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"GEQTECHNICS, PROJECTS
& CONSULTING™ D.0.O.

Broj__ 22 -06/#3

Podgorica, /3-06 .

UGOVOR O NABAVCI
Partija br.2. Izrada idejnog i glavnog projekta za dio akvatorijuma Park Slobode

OG- /¥y
A9-06. 2079

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

1. Naruédioca “LUKA KOTOR” AD Kotor, Park Slobode br.1; Kotor 85330, Crna Gora; Z.r. 510-
2293-48 Crnogorska komercijalna banka, 520-20700-55 Hipotekarna banka AD, 535-10629-08
Prva banka CG, PIB 02044188, PDV: 92/31-00023-8 koga zastupa VD Izvr3ni direktor Milko U
Krvavac dipl.pravnik, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUCILAC) i

2. Ponudada ,,GEOTECHNICS PROJECTS & CONSULTING* DOO Podgorica, Ulica I
groleterske brigade br 5; Podgorica, 81000, PIB 02737990, koga zastupa [zvr$ni direktor Ivan
evaljevi¢ dipl.grad.inZ, (u daljem tekstu: IZVRSILAC), sa druge strane.

1 OSNOV UGOVORA
Clan 1

Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga izrade idejnog i glavnog projekta za dio
akvatorijuma Park Slobode broj: 18726 od 18.05.2022. godine. Obavjestenje o ishodu postupka
jednostavne nabavke: 0306-1513 od 30.05.2022.god. Ponuda ponudada ,,GEOTECHNICS
PROJECTS & CONSULTING* DOO Podgorica broj 24319 od 25.05.2022.god.

11 PREDMET UGOVORA
Clan 2

NARUCILAC ustupa a IZVRSILAC prihvata da za raéun NARUCIOCA izvr$i usluge izrade
idejnog i glavnog projekta za dio akvatorijuma Park Slobode u svemu sa ponudom IZVRSIOCA.

Clan 3

IZVRSILAC se obavezuje da predmetnu tehni¢ku dokumentaciju uradi kvalitetno i u za to
predvidenom roku postujuéi savremena dostignuéa tehnologije uz primjenu racionalnih i
funkcionalnih tehni¢kih rijesenja.

[ZVRSILAC se obavezuje da ¢e predmet Ugovora izvrSiti u svemu prema Zakonu o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("SI list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i
82/2020).
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[ CIJENA 1 USLOVI PLACANJA
Clan 4

Ukupna cijena usluge navedene u clanu 2 ovog Ugovora iznosi 2.900,00 €
(dvijehiljadedevetstoeura) bez uratunatog PDV-a, PDV iznosi 609,00 €, ukupna cijena sa PDV-
om iznosi 3.509,00 €.

IV ROK
Clan 5

1ZVRSILAC se obavezuje da é¢e predmetne usluge izvrsiti u roku od 50 dana od dana potpisivanja
ugovora slede¢om dinamikom: rok za izradu i dostavu projekta NARUCIOCU je 30 dana od dana
potpisivanja ugovora, rok za reviziju projekta je 20 dana od dana dostavljanja projekta.
[ZVRSILAC je u obavezi da po nalogu revidenta dostavi sva neophodna pojasnjenja te pristupi
dopuni ili ispravei predmeta ovog ugovora.

Ako 1ZVRSILAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi projektnu dokumentaciju koja je predmet
ovog ugovora u ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kaznene
penale 1,0 % (jedan posto) od ugovorene cijene usluga za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka
zavrietka. Visina ugovorene kazne ne moze pre¢i 10% od ugovorene cijene usluga.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada [ZVRSIOCA da u cijelosti zavrsi i preda projektnu
dokumentaciju.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Clan 6

IZVRSILAC se obavezuje:

- da dokumentaciju koja je predmet ovog Ugovora izradi u skladu sa vaze¢im zakonskim
propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;

- da dokumentaciju izradi kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu
vrstu posla;

da nadoknadi svu $tetu NARUCIOCU, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili
nekvalitetnim radom;

- daodmah po zahtijevu Revidenta / NARUCIOCA, pristupi otklananju uoéenih nedostataka
i propusta u obavljanju posla.




Clan7

1ZVOPAC se obavezuje da projektnu dokumentaciju po obimu i sadrZaju utvrdenom zakonskim
odredbama i predmetnim Pozivom, a u skladu sa propisima i standardima koji se primjenjuju za
ovu vrstu posla, nakon pozitivnog izvjestaja revizije izradi i preda NARUCIOCU u ugovorenom
roku 5 original (papirna) primjeraka projekta, I CD ili DVD ili USB sa svim djelovima projekta u
elektronskom obliku (graficka dokumentacija u otvorenom .dwg formatu, numericku
dokumantaciju u .xIsx formatu, tekstualnu dokumantaciju u .docx formatu).

Clan 8
1ZVRSILAC se obavezuje da, ukoliko projekat bude vracen na ispravku od strane revidenta vise
od dva puta i ukoliko projekat nije uskladen sa stanjem na terenu, na zahtijev NARUCIOCA u
roku od 3 dana, izvri korekciju i uskladivanje projekta o svom trosku.

Clan 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaklju¢en uz krienje antikorupciskog pravila nistav je, u smislu
¢lana 38. stav 3 Zakon o javnim nabavkama (“Sluzbeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019).

PREUZIMANIJE PRAVA 1 OBAVEZA
Clan 10
Ukoliko u toku vaZnosti ovog ugovora dode do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim
promjenama ugovornih strana, tada ¢e sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dode do takve
promjene, preéi na njenog pravnog sljedbenika.
PRIMJENA PROPISA
Clan 11

Za sve §to nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEZNOST
Clan 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rjesavaju
sporazumom. U protivnom, ugovara se nadleznost suda u Podgorici.




PRIMJERCI UGOVORA
Clan 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sadinjen je u 4 (Cetri) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva)
primjerka za NARUCIOCA i 1ZVRSIOCA.

UGOVORNA STRANA UGOVORNA STRANA
IZVRSIOCA NARUCILAC
L GEOTECHNICS PROJECTS ’

& CONSULTIN / DOO |

tvan Sevaljeyi¢ dipl.grad.inZ
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UGOVOR O KONCEST I



VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO SAOBRACAJA | POMORSTVA

UGOVOR O PRVENSTVENOJ KONCESHI
ZA PRIVREDNO KORISCENJE TRGOVACKE LUKE KOTOR

KOTOR, 25.MART 2019.GODINE




UGOVOR O PRVENSTVENOJ KONCESIJI
ZA PRIVREDNO KORISCENJE TRGOVACKE LUKE KOTOR

zakljuéen u Kotoru dana 25.03.2019. godine

na osnovu &lana 34 stav 3 Zakona o lukama ("Sluzbeni list Crme Gore", br. 51/08
27/13) Odluke o dodjeli prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD Kotor, koju je
doniela Viada Crne Gore broj 07-6244 od 27.decembra 2018.godine (Sluzbeni list
Crme Gore broj 10/2019 od 13.02.2019.godine) i Odluke o davanju ovlascenja
predsjedniku Odbora direktora za potpisivanje Ugovora o prvenstvenoj
koncesiji za privredno koriséenje trgovacke luke Kotor sa Viadom Crne Gore
&iji sastavni dio je i Poslovni plan, koju je donijela Skupstine akcionara “Luka
Kotor' AD Kotor broj 0101-385 od 13.03.2019.godine

zmedu

{ VLADE CRNE GORE, koju zastupa Osman Nurkovié, ministar sacbracaja i
pomorstva (u daljem tekstu: Koncedent),

2 LUKA KOTOR" AD Kotor, koju zastupa dr Branko lvanovié, predsjednik Odbora
direktora (u daljem tekstu: Koncesionar),

zajedno oznaéenih u tekstu i sa ,,Ugovorne strane"

- PREAMBULA:

“|_uka Kotor" A.D. - Kotor je privredno drustvo registrovano za vrsenje usluga u
medunarodnom pomorskom saocbracaju. Vedinski vlasnici akcijskog kapitala "Luka
Kotor® AD Kotor na dan zakljuéenja ovog Ugovora su: Opétina Kotor sa 56,97%
akcija, Republi¢ki fond penzijskog | invalidskog osiguranja 17,50% akcija | Zavod za
zaposljavanje Crne Gore 5,87% akgcija 1 upravljaju istim u skladu sa Zakonom O
privrednim drustvima i svim pozitivnopravnim propisima Crne Gore.

Vlada Crne Gore je nadlezna na osnovu Zakona o lukamna ("Sluzbeni list Crne Gore",
broj 51/08 i 27/13) za donosenje odluke o dodjeli prvenstvene koncesije.

“Luka Kotor” AD Kotor je kao pravni sledbenik R.O."Luka Kotor", korisnik
ustuplienog dijela morskog dobra u zahvatu luke Kotor poéev od 10.03.1983.godine
na osnovu Ugovora o koriséenju morskog dobra broj 10/93 zakljucenog sa JP za
upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Zakljuécima Viade Crne Gore 08-1098 od
14 05.2015.godine priviednom drustvu "Luka Kotor” AD Kotor je privremeno
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ustuplieno na privredno koriséenje podrugje luke Kotor do dono$enja Odluke o dodjeli
koncesije.

"Luka Kotor" AD Kotor je podnijela zahtjev za dodjelu prvenstvene koncesije broj
0202-2422 od 30.09.2018.godine koji je primijen kod Ministarstva saobracaja |
pomorstva pod brojem 34/18-01-7614/1 od 02.10.2018.godine.

Vlada Crne Gore je, na sjednici odrzanoj 27.12.2018.godine, donijela Odluku o dodjeli
prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD Kotor broj 07-6244 od 27.decembra
2018.godine

Ugovorne strane su se sporazumjele o sledecem:
1. DEFINICJE

Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgradenim |
neizgradenim obalama, gatovima, lukobranima, objektima, uredajima i postrojenjima
namijenjenim za pruzanje luckih usluga i obavljanje drugih djelatnosti koje su s njima
u privrednoj, saobracajnoj ili tehnolodkoj vezi.

Akvatorijum je povr§ina mora sa vodnim tijelom | morskim dnom.

Trgovaéka luka je luka namijenjena za smjesta), operacije rukovanja teretom,
putnitke usluge, zastitu i sidrenje brodova, kao i obavijanje drugih djelatnosti koje su
sa tim uslugama u privrednoj, sacbracajnoj ili tehnoloskoj vezi.

Biznis plan je razvojni plan sa poslovnim planom koji je dat u Prilogu 2 ovog
Ugovora, koji ukljuéuje razvojni program za Infrastrukturu i Suprastrukturu.

Investicioni plan je plan razvoja infrastrukture i suprastrukture za period za koji se
trazi koncesija sa posebnim naglaskom na period od 3 (tri) godine od datuma
stupanja na snagu Ugovora, dat u Prilogu 2 ovog Ugovora.

Garancija za pla¢anje koncesione naknade predstavija Bankarsku garanciju u cilju
obezbijedenja naplate godidnjeg iznosa fiksne koncesione naknade koja mora da
bude neopoziva, nezavisna i bezuslovna Bankarska garancija, naplativa na prvi
poziv, izdata od banke koja ima ili koja moze obezbijediti kreditni rejting najmanje
BBB, prema Strandard Poor agenciji ili druge prihvatljive banke.

Garancija za investiciju predstavlja bankarsku garanciju za kvalitetno izvrienje
Investicionog plana za godisnji nivo investicija, koja mora da bude neopoziva,
nezavisna. bezuslovna bankarska garancija naplativa na prvi poziv izdata od banke
koja ima ili moZe da obezbjedi kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard and
Poor agenciji ili druge prihvatljive banke.

Direktiva EU 2000/59 je direktiva za upravijanje otpadom | ostacima tereta sa
brodova, kao i dopune iste.



ISPS Code je Medunarodni bezbjedonosni pravilnik za brodove i lucke objekte.

Lucka infrastruktura obuhvata operativhe obale, lukobrane, stalno ucCvrscene
gatove, objekte za bezbjednost | sigurnost plovidbe, lu€ke, drumske | Zeljeznicke
saobracajnice, energetsku, telekomunikacionu, vodovodnu i kanalizacionu mrezu,
kako je detaljnije opisano u Prilogu 2 ovog Ugovora.

Lucka suprastruktura obuhvata objekte | postrojenja na luckom podruciju kao sto
su: poslovne zgrade, skladista, silosi, rezervoari i instalacije, pretovarni mostovi,
stalno uévrdcéeni ili pakretni kranovi i dizalice, radionice i drugi objekti i postrojenja u
lu€kom podrucju, shodno élanu 4 ZOL-a.

Koncedent je Viada Crne Gore, koja dodjeljuje Koncesiju.

Koncesionar je "Luka Kotor" AD Kotor, pravno lice kojem je ova koncesija
dodijeljena.

Koncesiona naknada znaci naknadu za koris¢éenje Podrucja koncesije, na nacin
kako je to definisano u €lanu 6 ovog Ugovora.

Lucko podrucje je podrucje luke koje se sastoji od podrucja namijenjenog za
obavljanje djelatnosti trgovacke luke oznaceno u skici koja je sastavni dio ovog
Ugovora.

Prvenstvena koncesija je koncesija koju dodjeljuje Viada Crne Gore na osnovu ¢lana
34 Zakona o lukama privrednom drustvu koje koristi luku, a na dan stupanja na snagu
Zakona o lukama nema zakljuéen ugovor o koricenju luke.

Ugovor o koncesiji je pisani ugovor kojim se ureduju meduscbna prava i obaveze
izmedu Koncedenta | Koncesionara u vezi sa ovom koncesijom.

MARPOL 73/78 je Medunarodna konvencija o sprieéavanju zagadenja s brodova.
SOLAS je Medunarodna konvencija za sigurnost Zivota na moru.

Upotrebna dozvola oznacava dozvolu koju izdaje organ nadlezan za poslove
planiranja i uredenja prostora i koja je definisana Zakonom o planiranju prostora i

izgradnji objekata.

Visa sila oznacava okolnost izvan necije kontrole, spoljni dogadaj koji je izvanredan
I neotklonjiv i tumacice se u duhu Zakona o obligacionim odnosima Crme Gore.

Vladin pravni standard gradenja oznacava minimalni gradevinski standard za
odredenu infrastrukturu ili suprastrukturu, kojeg je usvojila Viada Crne Gore.
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ZOL je Zakon o lukama, ("SluZbeni list Cme Gore", broj 51/08,40/11, 27/13).
ZOO je Zakon o abligacionim odnosima, ("Sluzbeni list Crne Gore", broj 47/08).

ZPUZS je Zakon o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sluzbeni list RCG", broj 80/05,
*Sl list Crne Gore", br. 40/10, 73/10, 40111, 27/113).

ZPP-IO je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, (,Sluzbeni list Crne
Gore", br. 84/2017, 44/2018 i 63/2018),

ZZMZPO je Zakon o zastiti mora od zagadenja sa plovnih objekata, ("Sluzbeni list
Crne Gore", broj 20/11).

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

2. PREDMET UGOVORA

2.1. Koncesiono podrucje

Koncesiono podruéje nalazi se u zahvatu luke Kotor kojim su obuhvaceni djelovi
kat parcela i to; dio kat.par.78/1, dio kat.par 80,dio kat.par.28/1, dio kat.par. 41, dio
katpar.1 i dio kat,par.26 sve K.O. Kotor | ukupne povrsine P=11344m2, dio vodenog
prostora zaliva-mora u povréini od P=86226m2 kao i vodeni prostor rijeke Skurde |
odnosno dijela katpar. br26 u povrsini od P=1848m2, 3to sveobuhvatno cini
povrsinu od 99418m2. Za potrebe sidrista luka Kotor obuhvata akvarijum na lokaciji
Dobrote, sidridte preko puta Fakulteta za pomorstvo, uvala Kamenarovici | uvala
Orahovac.

« Prvi kopneni dio odnosi se na operativni dio obale duz ,Macea” od restorana
.Galion“pa istoéno do usca ,Gurdic¢a", a sve dio kat par.br.78/1 KO Kotor | u Sirini do
donje ivice lokalnog puta (prostor Sirine cca 3,00m) | u povrsini P=411m2:

« Drugi kopneni dio se odnosi na dio operativne obale od mosta ,Gurdi¢a" zapadno
donjom ivicom trotoara uz magistralni put do osnove pristaniéta odnosno do dijela
naspram ulaza za objekat pozoriéta - Kuturnog centra sve dio kat.par.br.80 KO Kotor
| u povrsini od P=359m2;

« Tredi dio operativne obale odnosi se na dio od dijela naspram ulaza u pozoriste
odnosno osnove pristanista zahvatajuéi pristaniste-Rivu u cjelini pa sve do mosta na
rijeci ,Skurdi 1" iskljuéujuéi parking i prilazni put ulaza u parking. U ovom obuhvatu
nalazi se kat.parcela br.27 koja je u naravi poslovni objekat koji je u suvlasnistvu
“Blue-Mant-Mont"DOO Kotar i Crna Gora i Vlada Crne Gore — Lucéka Kapetanija Kotor
LN.br.17, a ima povrsinu od P=332m2, na luékom prostoru postoji i novosagradeni
poslovni objekat u viasnidtvu Luka Kotor"A.D. Kotor u povrsini od P=263m2 Sto u
odnosu na kopnenu pavrsinu zahvata Luke Kotor &ini 2,.31% zauzetosti, a u odnosu
na pripadajuéi dio luékom podrugju, predmetne parcele 3.0% a sve navedeno |e dio
kat.par br.28/1 KO Kotor | u povrsini od P=8764m2.
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« Cetvrti dio operativne obale odnosi se na dio od mosta na rijec Skurdi* zahvatajuci
ogradeni dio parka oko poslovnog objekta “Luka Kotor' A.D. Kotor uz gradski park
izuzimajuéi kat parc.br. 4/2 | kat.parc. 5 sa objektom u viasnistvu “Luke Kotor* A.D.
Kotor, pa sve do rijeke ,Skurde II', a sve od dijela kat.par.br.4/1 i dijela kat.par.br.1.
Dio koji zahvata kat parc.br. 4/1 u povrsini od P=1037m2

» Granica-obale mora prema kat parceli br. 1 KO Kotor | je promijenjena iz razloga §to
je doslo do nasipanja i regulisanja obale na stetu mora. Dio koji zahvata kat par br.1
ima povrdinu od P=408m2, a dio novo nasute obale u zahvatu koncesionog podrucja
prema moru ima povrSinu od P=323m2 i dio kat.parcele br.26 rijeka Skurda P=42m2
tako da uvetana povriina kat parcele br.1 u zahvatu koncesionog podrucja sada
iznosi P=773m2.

« Na dijelu kat parcele br.1 | dijelu kat.parcele br.4/1 sve KO Kotor | nalazi se pumpa
za gorivo sa rezeorvarima u povriini od P=81m2 $to u odnosu na ukupnu povrsinu
kopnenog dijela zahvata podrucja luke Kotor gini 0,7% zauzetosti, a od dijela luckom
podruéju pripadajuéeg dijela kat par. br 1 i kat par.br.4/1 4.48% zauzetosti

s Peti dio predstavlja vodeni prostor rijeke Skurde | odnosno dijela kat parcele br 26 KO
Kotor | u povrsini od P=1848m2.

« Sestl dio predstavija vodeni prostor mora u povrsini od P=86226m2.

« Sedmi dio za potrebe sidrita luka Kotor obuhvata akvarijum na lokaciji Dobrote -
sidriste preko puta Fakulteta za pomorstvo;

« Osmidio za potrebe sidrista luka Kotor obuhvata akvatorijum - uvala Kamenarovici,

« Deveti dio za potrebe sidristva luka Kotor obuhvata akvatorijum - uvala Orahovac.

Skica naprijed navedenih kat. parcela sa listovima nepokretnosti je u Prilogu 2 ovog
Ugovora.

2.2. Lucki akvatorijum

Lucki akvatorijum predstavija vodeni prostor mora u povrsini od P=86226m2, kao i
sidrista na lokacijama Dobrota — preko puta Fakulteta za pomorstvo, uvala
Kamenarovici i uvala Orahovac.

2.3. Pravo na mirnu drzavinu

Koncedent ¢e, tokom trajanja ovog Ugovora, obezbijediti Koncesionaru mirnu
drzavinu cijelog Koncesionog podrugja.

Koncedent se dodjelom ove koncesije, odnosno zakljucenjem ovog Ugovora ne
odrice prava niti ogranicava u bilo kom smislu svoje pravo da, u toku perioda na koji
je dodijeliena koncesija, van zahvata koncesionog podrucja planira ifili omoguci
izgradnju drugih luka ili razvija postojece luke, niti se odriCe prava da dodijeli
koncesiju i drugim privrednim subjektima za obavljanje istih djelatnosti,




i Radnje Koncedenta iz stava 2 ove tacke nece se smatrati povredom bilo koje odredbe
. ovog Ugovora niti mogu predstavijati osnov za pokretanje spora, arbitraZe ili bilo
i xakvo obestecenje Koncesionara od strane Koncedenta po bilo kom osnovu.

2.4. Usluge za cije vrSenje se daje koncesija

U Tabeli 1 je razvrstan opis djelatnosti — luékih usluga saglasno odredbama élana
4 stav 1 tacka 4 Zakona o lukama, po tehnoloskim podsistemima, za €ije vrsenje
se Koncesionaru daje pravo na prvenstvenu koncesiju.

Tabela 1
Tehnolo
ski
podsist Opis usluge
em
Pomorski v usluge sidrenja brodova i jahti,
sektor v privez i odvez kruzera u zoni sidriéta,
v' privez | odvez kruzera i putnickih brodova na operativhu obalu
luke, ]
¥ privez | odvez teretnih brodova,
v premjestanje brodova u akvatorijumu luke,
v" snabdijevanje svih brodova vodom i drugim potrepstinama,
v transfer putnika tender ¢amcima na relaciji plovni objekat —
operativna obala i obratno.
Lucki | v prijem i opsluga kruzing brodova svih veligina, putniékih brodova na

sektor redovnim linijama i teretnih brodova,

prihvat, odlaganje | otprema otpada | necistoca sa broda,
prikupljanje, tretiranje | odvozZenje zauljanih i otpadnih voda,
prijem turistitkih autobusa u zoni terminala,

pretovar, kontrola tereta i logisticke operacije sa robom,
nadzor i fizitko obezbjedenje robe do procesa otpreme,
prijem i otprema robe iz luke,

usluge brzog transfera robnih posiliki za gradsku logistiku grada
Kotora,

prihvat i otprema putnika.

privez i odvez jahti svih veliCina,

¢uvanje i fizitko obezbjedenje jahti na vezu,

snabdijevanje jahti sa vodom, gorivom i strujom,

prihvat, odlaganje | odvoz otpada i necistoca sa jahti,
usluge interneta i video nadzora,
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v/ pratece usluge odrzavanja, i usluge poslovnim partnerima, pratecem
osoblju i putnicima (ugostiteljstvo | rekreacija).

Putni€k | v organizovanje ugostiteljske djelatnosti u zgradi putnickog terminala,

t . in v agencijski poslovi, zastupanje u carinskom postupku i druge pomocne
"“I‘ " djelatnost,
v opsluga putniékog saobracaja na redovnim linijama i kruzingu,

v organizovanje sajamskih priredbi i sadrZaja

3. NAMJENA LUCKE KONCESWE

3.1 Luéko podruéje opisano u tacki 2 ovog Ugovora obuhvata obalu luke Kotor koje
se zajedno sa pripadajuéom luékom infrastrukturom i suprastrukturom i pripadajucim
akvatorijumom daje na koridéenje priviednom drustvu “Luka Kotor" A.D Kotor.

3.2 Koncesionar se obavezuje da ¢e koristiti Podrucje iskljucivo za sprovodenje
Koncesije i s tim u vezi obavljanje luékih djelatnosti, i da nece koristiti Podrucje
koncesije za bilo koju drugu svrhu bez prethodno dobijene pisane saglasnosti
Koncedenta, koja ne smije biti neopravdano uskracena, Koncesionar se
obavezuje da prilikom izvréenja Koncesije nece krsiti Mjerodavno pravo

3.2.1. Obaveze Koncesionara

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar obavezan:

« da adaptira, rekonstruiSe, izgradi, opremi i iskoriScava trgovacku luku, na
luékom podru&ju u periodu na koji je zakljucen ovaj Ugovor, u skladu sa
poslovnim planom za period vaZenja ovog Ugovora i u skladu sa Biznis planom
koji je dat u Prilogu 2 ovog Ugovora i u skladu sa Investicionim planom koji je
dat u Prilogu 2 ovog Ugovora vazecom planskom dokumentacijom i Zakonom
o planiranju prostora i izgradnji objekata;

e da iskori&éava trgovaéku luku na najmoderniji | produktivan nacin, u skladu sa
svim pozitivnopravnim propisima,

e da urediikoristi ustupljenu trgovaéku luku sa infrastrukturom i suprastrukturom
kao luku otvorenu za medunarodni | unutrasnji saobracaj, saglasno usvojenim
strategijama razvoja | odobrenim programima i investiciono-tehnoloSkim
projektima i dozvolama, uz potrebne saglasnosti nadleZnih organa uprave,
postujuéi vazece standarde, medunarodne uzanse, pravila i propise koji
ureduju djelatnost luka;

« da stalno odrzava, kroz redavno i investiciono odrZavanje, infrastrukturu |
suprastrukturu, operativne obale i obalne povréine u dobrom redu i stanju, u
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skladu sa vazeéim domacim i medunarodnim standardima i propisima;

+ da, prema planovima preventivnih pregleda, vréi periodiénu  kontrolu
parametara stanja lucke hidrotehniéke infrastrukture (operativna obala, dubine
lutkog akvatorijuma),

« da premma rezultatima periodiéne kontole parametara stanja objekata lucke
hidrotehnitke infrastrukture predlaZe aktivnosti investicionog odrzavanja,

« da u skladu sa svojim poslovnim i razvojnim planovima, priprema | usvaja
planove investicionog odrzavanja | razvoja lutke infrastrukture |
suprastrukture, koji pored ostalih elemenala obavezno sadrze : detaljan opis |
namjenu objekata i planiranin ulaganja, analizu opravdanosti planiranin
ulaganja, nosioce aktivnosti i planirane izvore finansiranja;

« da nakon zavrsetka bilo kojeg novog objekta infrastrukture i suprastrukture
dostavi Luékoj upravi Informaciju o realizovanoj investiciji

« da obezbijedi redovno i uredno komunalno odrzavanje ustuplienog
koncesionog podruéja i njegove neposredne okoline | postovanja propisa iz
kemunalne oblasti;

« da opremi koncesiono podrugje uredajima za prihvat i rukovanje otpadom,
otpadnim uljem, ostacima tereta i talogom iz balasnih tankova sa plovnih
objekata, u skladu sa ¢lanom 51 Zakona o zastiti mora od zagadenja sa
plovnih objekata — ZZMZPO.

« da vréi redovan godisnji monitoring stanja zivotne sredine koji je dat u
Prilogu 3 u cilju odrzavanja nultog stanja (nivo stanja prilikom ustupanja
koncesije) | da o tome izvjestava Koncedenta, obezbijedi redovnu kontrolu
mjerenje kvaliteta morske vode, otpadnih voda | drugih obaveznih mjeren;ja
predvidenih pozitiviim propisima, preko subjekata ovlagéenih za vrienje ovih
ispitivanja;

« da saglasno pozitivnim propisima preduzme predvidene mjere zastite od
namjernog ili slutajnog zagadenja mora i obale, obezbijedi potrebnu opremu
saglasno pozitiviim propisima | utvrdenim standardima;

« da u slucajevima nastanka zagadenja mora i obale obavijesti nadlezne organe
i u najkracem roku, o svom trosku, ne tekajuéi nalog ovlascenog organa,
preduzme sve interventne i propisane oblike zastite;
da blagovremeno placa ugovorenu naknadu,

« da sve namjeravane radove na izgradnji i uredenju lucke infrastrukture |
suprastrukture izvede prema Biznis i Investicionom planu, odobrenoj
projektnoj dokumentaciji, odobrenju i saglasnostima nadleZnih organa uprave,

« da ustupljenu i novoizgradenu infrastrukturu i suprastrukturu  koristi |
eksploatiée u skladu sa odredbama ovog Ugovora i svim domacim |
medunarodnim pozitivne pravnim propisima koji reguli$u: uslove i standarde
zastite Govjekove sredine, a posebno zastite mora od zagaden)a;

« Koncesionar se obavezuje da obezbijedi adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju
i koridéenje objekata infrastrukture | suprastrukture u skladu sa Investicionim
programom, Ciji je sastavni dio program adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje |
program finansiranja.

Svako odstupanje od ovih odredaba mora biti uredeno posebnim ugovorom koji
¢e predstavljati Aneks uz ovaj Ugovor.
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3.2.2. Obaveze Koncedenta

« Koncedent se obavezuje da za sve vrijeme trajanja ugovora, obezbijedi pristup
Podru&jukoncesije za Koncesionara, njegove zaposlene, korisnike, posjetioce
i dobavljaée od datuma stupanja na snagu, u svemu prema bezbjednosnim
propisima kojima se regulise pristup luei.

obezbijedi sigurnost i bezbjednost obale | navigacije;

obezbijedi | odrzava prilaz sa mora,

radijuse zaokreta, navigaciona sredstva;

postuje pozitivne propise Crne Gore | vazeée medunarodne propise U ovoj
oblasti.

4. PLAN IZGRADNJE INFRASTRUKTURE | SUPRASTRUKTURE

41. Luéka infrastruktura i suprastruktura

¥oncesionar je duZan da realizuje Investiciju u iznosu od 5.053.440,00 eura u skladu
== Investicionim i Biznis planom, koji &ine prilog ovog Ugovora, a pocev od stupanja
na snagu Ugovora o koncesiji.

Koncesionar moZe jedino uz izrigitu i nedvosmislenu pisanu prethodnu saglasnost

Koncedenta da izmijeni strukturu, obim. ifili vrijednost investicije predvidene
Investicionim planom, kroz Aneks ovog Ugovora potpisan od strane Koncedenta i
soncesionara.

411. Luéka infrastruktura i suprastruktura - investiciona ulaganja
Koncesionara

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar obavezan da investira u adaptiranje,
rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture | suprastrukture u skladu sa Investicionim
planom, Biznis planom i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Investicioni plan sadrzi vremenski okvir u kojem ¢e Koncesionar graditi, rekonstruisati
| adaptirati Luéku infrastrukturu i Luéku suprastrukturu.

¥oncesionar je duzan da izvréava Investicioni plan.

Adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata infrastrukture i suprastrukture vrsi se
u skladu sa pozitivnopravnim propisima o urbanistickom i prostornom planiranju i
zgradnji objekata.

Koncesionar je duZan da stalno odrzava infrastrukturu i suprastrukturu u dobrom redu
| stanju, koristeéi odrzive materijale | tehnike.
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4.1.2. Luéka infrastruktura

Koncesionar je u obavezi da investicije u luéku infrastrukturu predvidene
investicionim planom zavrsi u zadatim rokovima. U sluéaju da realizacija istih kasni
iz objektivnih okolnosti na koje Koncesionar ne moze da utice, obavezan je da
pravovremeno pisano obavijesti Koncedenta o vremenskom periodu i raziozima
kasnjenja.

Koncedent ima viasniStvo nad Luékom infrastrukturom, a Koncesionar ima
neograniceno pravo koriséenja te infrastrukture tokom perioda frajanja ovog Ugovora.

Luéka infrastruktura predaje se na kraju perioda vaZenja ovog Ugovora Koncedentu
4 skladu sa odredbama iz ovog Ugovora.

4.1.3. Lucka suprastruktura

Objekte lutke suprastrukture koje je Koncesionar izgradio, duzan je ukloniti nakon
prestanka ugovora o koncesiji.

Ukolike Koncesionar namjerava da proda objekte Lucke suprastrukture koji su U
njegovom viasnistvu, nakon prestanka Ugovora o koncesiji, a koji su bili u funkciji
Koncesione djelatnosti, Koncedent ima pravo prece kupovine, u roku od 120 dana od
dana dobijanja ponude Koncesionara.

Ukoliko Koncesionar, tokom trajanja Koncesionog perioda, namjerava da proda
smovinu koja je predmet prava prece kupovine Koncedenta, Koncesionar ce u pisano)
formi obavijestiti Koncedenta o namjeravanoj prodaji. To obavjestenje ¢e sadrzati
preciznu informaciju o imovini koja je predmet prodaje | predvidenoj kupoprodajnaj
sieni (u daljem tekstu: Obavjestenje o prodaji uz pravo prece kupovine). Koncesionar
nje duzan da objelodani naziv potencijalnog kupca za predmetnu imovinu, kao ni

detaline uslove te predvidene prodaje.

Nakon prijema Obavjestenja o prodaji uz pravo prece kupovine, Koncedent ima 120
dana da iskoristi svoje pravo prece kupovine i da obavijesti u pisanoj formi
¥oncesionara da li je voljan da iskoristi svoje pravo prece kupovine (u daljem tekstu:
Obavjestenje o koris¢enju prava prece kupovine).

¥upoprodajni ugovor se zakljuéuje, a kupoprodajna cijena ce se uplatiti i pravo
svojine prenijeti, sve u roku od 8 (osam) dana nakon sto Koncedent posalje
DObavjestenje o koriscenju prava prece kupovine. Ukoliko Koncedent ne posalje |
Obavjestenje o koriscenju prava prece kupovine u roku od 120 kalendarskih dana od

dana prijema Obavjestenja o prodaji uz pravo prece kupovine, smatrace se da se
Koncedent odriée svog prava prece kupovine i Koncesionar je slobodan da izvrsi
predvidenu prodaju.
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lzgradene objekte lucke suprastrukture koii nijesu predvideni ili su suprotni Ugovoru
o koncesiji Koncesionar je duzan da ukloni odmah bez odlaganja a najkasnije U
roku od 60 dana od dana upozorenja od strane Lucke uprave.

4.2. Pocetak investicionih ulaganja

Koncesionar ¢e otpoceti sa aktivnostima na realizaciji planiranin investicija u roku od
30 (trideset) dana od dana isteka roka za realizaciju pripremnih radnji.

Pripremne radnje za pocetak realizacije planiranih investicija mogu trajati najduze 6
mjeseci od dana pocetka primjene ovod Ugovora.

Koncesionar je U obavezi da tokom trajanja koncesionog perioda obezbijedi
postovanje standarda zastite sivotne sredine u skladu sa propisima Crne Gore.

Koncedent ¢e obezbjediti Koncesionaru podrsku za dobijanje odgovarajucih dozvola
| saglasnosti, a ukoliko Koncedent nastupa kao davalac dozvola i saglasnosti u vez
sa izgradnjom objekata koncesije. Koncedent s& obavezuje da ¢e izdati takve dozvole
| saglasnosti Koncesionaru u rokovima propisanim crnogorskim zakonima, pod
uslovom da je takav zahtjiev Koncesionar podnio U skladu sa propisima.

Svako kasnjenje u izdavanju dozvola i saglasnosti na osnovu zahtjeva Koncesionara
rezultiraée produzenjem rokova predvidenih Investicionim planom Za onaj period
koliko je trajalo kasnjenje Koncedenta prilikom izdavanja dozvola. Takode. ukoliko do
kasnjenja dode zbog trajanja procedure izbora izvodaca u skladu sa odredbama
Zakona 0 javnim nabavkama koncedent je saglasan da se rokovi za realizaciju
pojedinaénih investicija produZe za period koliko su trajali postupci izbora izvodaca,
kao | da se odrice ugovornih kazni | penala koji su blize definisani ovim ugovorom za

sluéa) kasnjenja u realizaciji Investicionog plana.
4.2.1. Primjena tehnickih standarda i propisa

Za projektovanje, rekonstrukciju, adaptaciju ili izgradnju se primjenjuju crmogorski

sehnidki propisi i standardi, medunarodni tehnicki propisi i standardi koji vaZe U Crmoj
Gori | opsteprinvaceni medunarodni propisi | standardi.

422 Izbor izvodacai pocetak izgradnje
Koncesionar je duzan izvijestiti Koncedenta o izboru izvodaca | potetku izgradnje.
4.2.3. lzvjestavanje Koncedenta o nacinu i dinamici izgradnje
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Obavezu izvieétavan]a jzvrsava Koncesionar fazno, najmanje dva puta godisnje. Na

opravdani zahtjev Koncedenta, Koncesionar |€ duzan dostaviti svu gradevinsku 1
tehnicku dokumentaciju.

4.2.4. Nadzor i kontrola nad izvodenjem radova

Nadzor nad jzvodenjem radova sprovodi sé U skladu sa odredbama Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata.

Radi zaslite interesa, Koncedent moZe zahtijevati da s€ izvrsi zajednicki tehnicki
pregled syakog zavrsenog objekla.
4.2.5. Kontrola realizacije investicionog plana

Kontrola realizacije |Investicionog plana moie se yr&iti na redovnoj i vanrednoj
osnovi, Redovna kontrola se yrsina gudién]u] gsnovi nakon isteka svake od godidnjin
faza Investicionod plana kako e predvideno U tom programu. i vrsice se od strane
jedne od tri medunarodno priznate revizorske kuce: KPMG,
Fricewaterhnusecaupars ili Ernst & Young koja |e oviagéena od Koncedenta a

izabrana i placena od strane Koncesionara.

Koncedent moze angazovati 0 gyom trosku kontrolora U bilo kojem trenutku tokom
trajanja Investicionod plana da izyrsi vanrednu kontrolu ispunjenia ghaveza

Koncesionara iz Investicionog plana.

Nakon isteka zadnje investicione faze |nvesticionod plana, revizor ¢e izraditi svoj
konaéni izviestaj 0 ispunjenju investicionog plana (konatni izviestal). Kaontrolor ce

Koncedentu dostaviti pisani izviesta) 0 zavrseno) redovnoj il yanredno) kontroli, kao 1
njenim rezultatima.

U slucaju da revizor utvrdi nedostatak U investiciji za odredenu godi&nju fazu
realizacije \nvesticionog plana u odnosu na 1Znos investicije kojt e predviden z@ tu
fazu Investicionog plana (U daljem tekstu:nednstatak]. Koncedent ce obavijestitl
Koncesionara u pisanol formi o tom nedostatku (U daljiem tekstu: obavjestenje 0
nedostatku) i pozvati Koncesionara da u roku od 10 (deset) dana dostavi garanciju,
koja mora da bude neopoziva, nezavisna, pezuslovna Bankarska garancija naplativa
na prvi poziv izdata od panke koja ima kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard
and Poor agenciji il druge prihuatl]'we panke Z3a c]elukupni jznos nerealizovane
investicije koja e predmet nedostatka | jzvrsi svoje obaveze U dodatnom roku od 180
dana (u daljem tekstu: dodatni rok).

U sluéaju da kontrolor utvrdi da investicija nije realizovana u dodatnom roku,
Koncedent ima pravo da sé naplati iz investicione garancije.

Koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor © koncesiji U skladu sa odredbama koje
se odnose na prestanak Ugovora, u slucaju da je nedostatak utyrden U konacnom
izviestaju yedti od 25% U odnosu na 1znos iz Investicionod plana.
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period od 12 {dvanaes’s.] g
getak primjene Ugovora.

odredenog za PO

moze e produziti same za period Za koji Koncesionar nije

sljed Vise sile.

nja koncesije
it koncesiju U

Vrijeme traja
mogao koris

6. KﬂNCES!DNE NAKNADE

kovi i nacin pla¢anja
jznos od

drucja s€ odreduje na
godisnjem fivou.

akon dostavljenod
al amortizacie U

6.1. Visina, 10

Godignja fiksna naknada za koristenje juckog po

250.000,00 {dvije stotine pe_deset hiljada) eura na
ohracunava iy

aknade S€
a kamala, porez
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7.VISA SILA

7.1. Opste odredbe

\iga sila je neprer?mst'wa i nepredvidiva okolnost, koja nastupa zbog prirodne
nepogode ili vanrednog stanja, van je volje i uticaja Ugovornih strana | nije je moguce
predvidjeti, izbjeci ili suzbiti.

7.2. Posljedice nastupanja vise sile

Ako zbog nastupanja vise sile izvr$enje ovog Ugovora postane objektivno nemoguce,
obje Ugovorme strane su oslobodene svojih daljih ugovornih obaveza dok traju te
okolnosti.

Nijedna Ugovorna strana ne smije ostvariti svoja ugovorna prava, koja joj po ovom
Ugovoru ili po zakonu pripadaju zbog kréenja od strane druge ugovorme strane, U
slutaju da je krsenje nastalo nastupanjem vise sile.

Ako je zbog vise sile priviemeno onemoguceno izvréavanje bilo kakve obaveze iz
ovog Ugovora, rok za ispunjenje obaveza se produzava I to za vrijeme trajanja iste.

lzuzetno od stava 1 ove tacke Koncesionar je duzan izvrsavati usiuge definisane ovim
Ugovorom uprkos vidoj sili, ako je to objektivno moguce.

Odredbe iz prethodnog stava se primjenjuju i u dijelu obaveza Koncesionara da
obavlja neophodne poslove U vezi sa upravljanjem i vodenjem objekata infrastrukture
i suprastrukture.

7.3. Finansijsko poravnanje

Finansijsko poravnanje usljed posledica Vise sile predlaze Koncesionar Koncedentu
na naéin da u predlogu navede iznos dodatnih trodkova i rashoda u roku od 60
(sezdeset) dana od kada su mu poznati odnosno bi mu morali biti poznati.

Ugovome strane se obavezuju da ce se odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana,
nakon podnoéenja predioga sastati, kako bi raspravijale i u dobroj vjeri se dogovarale
o takvom predlogu u svijetiu finansijskih posliedica predmetnog dodagaja vise sile za
Koncesionara.

Ako Ugovorne strane ne postignu zajednicku odluku o ocjeni finansijskih posledica
predmetnog dogadaja Vise sile u roku od 30 (trideset) dana nakon podnosenja
predloga iz prethodnog stava, svaka od Ugovornih strana moZe zahtijevati da ocjenu
tih posledica izvrSi Komisija iz ovog Ugovora.

Ocjena posljedica mora biti zavréena u roku od 60 (8ezdeset) dana od datuma
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imenovanja Komisije.

Ako Koncedent ne odobri ocjenu koju uradi Komisija, Ugovorne strane mogu
pfemagati da se spor riegsava u skladu sa clanom 21.2. ovog Ugovora.

7.4. Produzenje koncesije

Aneksom ovog Ugovora, period koncesije moze se produZiti za period trajanja vise
sile.

7.5. Nagin praduzimania mijera kod nastupanja vise sile

Ugovorna strana, koja ne moze ispunjavati obaveze po ovom Ugovoru zbog vise sile,
duzna je o nastupu tog dogadaja odmah, a najkasnije U roku od 19 (petnaest) dana
pisano obavijestiti drugu Ugovornu stranu.

Obavjestenje mora sadrzati podatke O nastupu | prirod! dogadaja | njegovim
pmencijalnim poslijedicama.

Ako za Ugovornu stranu nastup! nemogucnost ispunjenja obaveza iz ovod Ugovora
zbog nastupanja vise sile, a 0 fome né obavijesti drugu Ugovornu stranu, gubi prave
pozivanja na vidu silu kao razlog, opravdanje ili osnov Za ostvarivanje drugih prava,
koja bi inace imala zbog nastupanja vise sile.

Za vrijeme trajanja vise sile Ugovorne strane ¢e se sa najboljim namjerama truditi
smanjiti svu stetu, gubitke, kréenja il smetnje, koje nastanu za yrijgme trajanja vise
sile.

8.TARIFE
8.1. Opsti parametri

Koncesionar je duzan obezbijediti da su tarife (naknade 72 lutke usluge definisane
kongesionim ugovorom) koje Koncesionar naplacuje po osnovuy pruzanja Juckih
usluga u skladu sa domacim propisima i konkurentne u odnosu na druge uporedive
juke.

Koncesionar ne smije naplacivati naknade za obavljanje luékih usluga (.. Tarife") koje
su vise od maksimalnog iznosa lih naknada utvrdenog od strane nadleznog organa.

Ukoliko Koncesionar naplati, odnasno fakturise, naknade €iji e iznos veci od
utvrdenod, Koncesionar & duzan platiti Koncedentu [B.DGD,DDE} 2a svaki dan nakon
dana slanja fakture, do momenta poviatena fakture.

Koncesionar ima pravo da naplacuje iznos naknade koji j& nizi od iznosa propisanog
Tarifnikom, odnosno nizi od maksimainog iznosa na koji j& nadleZni organ uprave dao
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pisanu saglasnost.

Syaku izmjenu Tarifnika Koncesionar je obavezan, prije primjeng u praksi, prethodno
dostaviti na saglasnost nadleznom organu.

Koncesionar je duzan da objavi Tarifnik nakon dobijanja saglasnosti.

9. IZMJENE TARIFA

(i) Korigovanje maksimalnih tarifa se vrsi na godisnjem nivou prema indeksu
inflacije i u skladu sa mjerodavnim pravom.

(ii) lzuzev godisnjih korekcija vaZzeceg Tarifnika u skladu sa Odjeljkom 8.1
Ugovorne strane ni U kom slucaju ne smiju uvecavati tarife iznad stopa
definisanih u Odjeljku 8.2 (i) osim ukoliko Koncedent, razmatrajuci pisani

zahtjev Koncesionara u kojem nudi razumno i prihvatljivo obrazloZenje da
sy nastupile znacajno promijenjene okolnosti za Kancesionara, usljed cega
Koncesionar tedko moze obavijati djelatnost uz nadoknadu predvidjenu
Tarifnikom, utvrdi da je predloZeno uvecanje opravdano.

10. UPRAVLJANJE | ODRZAVANJE
10.1. Upravijanje
10.1.1. Poslovi upravijanja

Koncesionar je duzan voditi poslovanje na naéin koji je neophodan za nesmetano
koriséenje trgovatke luke za opredijeljenu namjenu.

Koncesionar je duZan infrastrukturom | suprastrukturom upravijati sa paznjom dobrog
privrednika.

10.1.1.1. Prenos prava upravljanja

Poslove i usluge upravijanja sa infrastrukturom | suprastrukturom obavlja
Koncesionar u svoje ime i za svoj racun | finansira ih iz izvora sredstava obavljanja

trgovacke djelatnosti, a pri tome Koncesionar u cjelosti snosi rizik potrazivanja po
uslugama.

10.1.2. Osiguranje infrastrukture i suprastrukture
10.1.2.1. Opste odredbe
Koncesionar je obavezan prije podetka rada zakljuciti sa osiguravajucim drustvom

ugovor o osiguranju za osiguranje rizika u vezi svoje odgovornosti za Sve vrste
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zakonom propisanih obaveznih vrsta osiguranja.

10.1.3. Razvoj infrastrukture i suprastrukture
10.1.3.1. Opste odredbe

Razvoj infrastrukture i suprastrukture obuhvata:

. razvoj i unaprjedjenje infrastrukture 1 suprastrukture, koje ce Koncesionar
sprovesti shodno ovom Ugovoru radi pobolj$anja kvaliteta luékih usluga, kao i
sigurnosti | bezbjednosti luke (U daliem tekstu: izgradeni objekti infrastrukture
i suprastrukture);

10.1.3.2. Investicije u izgradene objekte infrastrukture i suprastrukture

Poboljsanje ili prodirenje kapaciteta izgradene lucke infrastrukture i suprastrukture
izvrsice se u skladu sa Investicionim planom | Biznis planom.

Investicije u poboljsanje ili progirenje kapaciteta vrsi Koncesionar.
10.1.3.3. Investicije u objekte infrastrukture i suprastrukture

Investiciie u objekte \ucke infrastrukture | suprastrukture vrse se U skladu sa
Investicionim planom i Biznis planom.

10.2. Odrzavanje

10.2.1. Opste odredbe

Koncesionar je duZan sa paznjom dobrog privrednika trajno i neprestano wrsiti
redovno odrzavanje infrastrukture i suprastrukture, koje obuhvata sve poslove koje |&

neophodno pbaviti, da se U maksimalno mogucaj mjeri obezbijedi rad odnosno
kori&éenje pojedinih predmeta infrastrukture i suprastrukture za njenu namjenu.

Redovno odrzavanje infrastrukture i suprastrukture obuhvata i tekuce odrzavanje te
infrastrukture | suprastrukture, investiciono odrzavanje Ove infrastrukture |
suprastrukture | otklanjanje ostecenja i kvarova.

10.2.2. Planovi odrzavanja

Koncesionar je duzan pripremiti plan tekuéeg i investicionog odrzavanja.

10.2.3. Nadzor nad odrzavanjem

Koncedent ima pravo da o svom trosku, vréi nadzor sprovodenja obaveze
Koncesionara redovnog odrzavanja infrastrukture i suprastrukture na nacin koji je
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odreden vazecim propisima u Crnoj Gori.

Koncesionar je duZan da realizuje investicije predvidjene planom, osim toga

koncesionar moze realizovati | druge investicije koje po njegovoj procjeni mogu
unaprijediti kvalitet i kapacitet vrienja usluga, uz prethodnu saglasnost nadleznog
organa uprave.  °

11. RIZICI
11.1. Obaveze Koncesionara

Koncesionar je u potpunosti odgovoran da o svomn trosku vodi ratuna o adekvatnom

osiguranju kojim se pruza pokrice od rizika u vezi sa djelatno$cu na Koncesionom
podrucju.

12. SIGURNOST

Koncesionar je obavezan da postupa u ckladu sa pozitivnim propisima Crne Gore |
potvrdenim medunarodnim propisima u oblasti sigurnosti plovidbe.

13. BEZBJEDNOST
13.1. Obaveze Koncesionara

Koncesionar je duzan da posjeduje: izradenu i odobrenu procjenu bezbjednosti,
sacinjen i odobren plan bezbijednosti luke i lice odredeno Za bezbjednosnu zastitu
luke, u skladu sa medunarodnim i domagim propisima kojima se ureduje bezbjednost
plovnih objekata i luke.

14. 2IVOTNA SREDINA

14.1. Princip opreza

Shodno vazecim sakonskim propisima iz oblasti zastite mora od zagadenja sa
plovnih | plutajucih objekata Koncesionar je duzan da obezbijedi prihvatne

uredaje za odlaganje zauljanih voda, smeca, otpada itd. kao i ispunjenje ostalih
zahtjeva propisanih zakonom.

Koncesionar je u obavezi postovati i primjenjwatl ekologke standarde propisang
yareéim zakonskim propisima iz oblasti zastite Zivotne sredine.

Koncesionar je duzan da o svom trosku preduzima sve neophodne mjere kako bi
sprijegio takvu &tetu, u skladu sa zakonom ili podzakonskim aktima i dobrom praksom
u ovoj oblasti.

14.2. Dozvole
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Koncesionar ¢e u svako yrijeme biti u posjedu svih neophodnih dozvola i odobrenja
koja se zahtijevaju za obavljanje svih njegovih djelatnosti na koncesionom podruéju.

Koncesionar je duan da dostavi Koncedentu po jedan primjerak svih zahtjeva za
dozvole, dobijenih dozvola . dokumenata podnesenih nadleznim organima uprave
radi izdavanja dozvola. Ovo dostavljanje dokumenata ima samo Za cilj
obavjestavanje | nema negativno dejstvo U vezi sa odgovornostima Koncesionara ili
obavezom Koncedenta.

14.3. Nezgode

U sluéaju zagadenja sivotne sredine ili ekoloski &tetnih djelovanja, Koncesionar e
duzan da odmah obavijesti nadlezni drzavni organ i Koncedenta i da preduzme sve
neophodne mjere radi otklanjanja posljedica prema treéim licima i Koncedentu. Za
vyrijeme trajanja koncesije. Koncedent mozZe uvesti neophodne mjere Uu skladu sa
zakonom kojih je Koncesionar duZan da se pridrzava da bi se otklonile posljedice
takvog zagadenja ili djelovanja.

14.4. Mjere za otklanjanje &tetnih posljedica

Koncesionar je duzan da navedene mjere za otklanjanje stetnih posledica po Zivotnu
sredinu primijeni odmah i bez odlaganja, u skladu sa zakonom.

14.5. Mjere za zastitu zivotne sredine

Mjere za opStu bezbjednost i sigurnost 1 zastitu sivotne sredine Koncedent i
Koncesionar obezbjeduju u skladu sa zakonom,

15. PRESTANAK UGOVORA
15.1. Sluéajevi prestanka Ugovora
Ovaj Ugovor prestaje:

1. Istekom vremenskog perioda na koji je ovaj Ugovor zakljucen,

2 Raskidom ovog ugovora u skladu sa Zakonom u obligacionim odnosima Crne
Gore i drugim pozitivnim propisima;

3. Ako se Koncedent i Koncesionar sporazumiju o prestanku ovog Ugovora;

4 Oduzimanjem koncesije od strane Koncedenta u sluéajevima predvidenim

) ovim Ugovorom,

| 5 U sluéaju da pravni sliedbenici ne satraze potvrdu koncesije u roku od 30

(trideset) dana od dana brisanja Koncesionara iz registra privrednih drustava;

15.2. Oduzimanje koncesije
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Koncedent ima pravo da oduzme koncesiju U skladu sa zakonom i ovim Ugovorom
ukoliko:

1) je pokrenhut postupak stecaja ili likvidacije koncesionara, osim u slucaju
postupka reorganizacije po zakonu kojim se ureduje insolventnost privrednih
drustava, pod uslovom da koncesionar izvréava obaveze iz ugovora o
koncesiji;

2) je koncesija data na osnovu netaéno iskazanih podataka koji su od
znacaja za dodjelu koncesije,

3) se obavljanjem koncesione djelatnosti ugrozava zivotna sredina i zdravlje
jjudi ili zaSticena podruéja i objekti, Sto se u vrijeme davanja koncesije nije
moglo predvidjeti, niti se moze sprijeéiti osim oduzimanjem koncesije,
odnosno prestankom obavijanja koncesione djelatnosti,

4) koncesionar izvr§i prenos koncesije bez pisane saglasnosti koncedenta;

5) koncesionar i pored pisanog upozorenja od strane Organa uprave
odmah, a najkasnije u roku od sedam dana, ne uskladi visinu naknada za
luéke usluge;

6) koncesionar ne postuje red u luci;

7) se koncesionar ne pridrzava investicionog programa iz ugovora o
koncesiji;

8) koncesionar ne placa koncesionu naknadu u skladu sa ugovorom ©
koncesiji;

9) koncesionar ne obavlja djelatnost uskladu sa ugovorom 0 koncesiji,

10) koncesionar i pored pisanog upozorenja od strane Organa uprave ne
ukloni o svom trosku odmah, a najkasnije u roku od 60 dana, izgradene
objekte lucke infrastrukture | suprastrukture koji nijesu predvideni ili su
suprotni ugovoru o koncesiji,

Objekti iz tacke 10 ovog ¢lana, nakon oduzimanja koncesije, ¢e se ukioniti
o tro&ku koncesionara kome je oduzeta koncesija.

16. DODATNE POSLJEDICE PRESTANKA OVOG KONCESIONOG UGOVORA
16.1. Opste odredbe

Nakon $to protekne otkazni rok ili ovaj Ugovor o koncesiji automatski prestane, li
protekne rok na koji je ovaj Ugovor zakljuéen, Koncesionar je duzan da prenese
Koncedentu i infrastrukturu i suprastrukturu koja je koriécena ili izgradena na
koncesionom podrucju.

17.TROSKOVI | TAKSE

17.1. Obaveze Koncesionara

Takse i registraciona prava koja proizilaze iz ovog ugovora, padaju na teret
Koncesionara.
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18.UREDENJE MEDUSOBNIH ODNOSA NAKON PRESTANKA KONCESIONOG
ODNOSA

18.1. Pravo svojine nad objektima lucke suprastrukture

Po isteku Ugovora, Koncesionar ostaje viasnik objekata, postrojenja i uredaja
suprastrukture luke, koje je izgradio od svojih sredstava saglasno Zakonu | ovom
Ugovoru, a sluZe za obavljanje luéke djelatnosti.

Objekte lucke suprastrukture koje je Koncesionar izgradio, duzan je ukloniti nakon
prestanka ugovora o koncesiji.

U sluéaju da Koncesionar ima namjeru da proda objekte iz stava jedan ove tacke,
duZan je da ih nakon prestanka ugovornog odnosa, prethodno ponudi Koncedentu.

Ukoliko Koncedent ne odgovori na ponudu u roku od 120 dana od dana prijema
ponude, Koncesionar imovinu iz stava jedan ove tacke, moze prodati drugom licu,
pod uslovima koji nisu povoljniji od uslova pod kojima je ponudio Koncedentu.

lzgradene objekte lucke suprastrukture koji nijesu predvideni ili su suprotni Ugovoru
o koncesiji Koncesionar je duZan da ukloni odmah bez odlaganja a najkasnije u roku
od 60 dana od dana upozorenja od strane organa uprave nadleznog za upravijanje
lukama.

18.2. Prenos infrastrukture na Koncedenta

Nakon prestanka Koncesionog ugovora, Koncesionar je u obavezi da Koncedentu
preda infrastrukturne objekte.

18.2.1. Obracun koncesione naknade

Zz posiecniu punu kalendarsku godinu trajanja koncesionog odnosa, Koncedent je u
obaver da pripremi godidnji obradun koncesione naknade u skladu sa taékom 6.1

ovog Ugovora
GodiSnji obrafun za kalendarsku godinu u kojoj je prije isteka godine prestao

kqnoesimﬂ odnos koncesiona naknada se izracunava proparcionalno sa brojem
mjeseci U odnosu na punu kalendarsku godinu.

18.3. Postupak preuzimanja infrastrukture luke
18.3.1. Komisija

Postupak preuzimanja vodi komisia. koa se sastoji od 6 ¢lanova | koja se formira na
nacin da svaka Ugovorna strana menuie i oviaitena predstavnika.
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Radom komisije rukovodi predsjednik kojeg izmedu svojih ovlaséenih predstavnika
imenuje Koncedent.

18.3.2. Zapisnik o preuzimanju

Komisija u roku od 15 dana od imenovanja priprema zapisnik o preuzimanju, koji
sadrzi;

-navodenje svih nepokretnosti, koja su predmet preuzimanja;

-foto elaborat stanja objekata infrastrukture;

-popis odgovarajuc¢e dokumentacije koja se odnosi sa infrastrukturu

Koncesionar je duZan komisiji obezbijediti sve potrebne podatke, podnijeti svu
dokumentaciju i omoguciti joj pregled stvari.

Komisija je obavezna svoj rad obavljati na nacin koji ne ometa izvréavanje radnog
procesa u objektima.

Zapisnik o preuzimanju mora biti sastavljen na naéin koji omoguéava preuzimanje
infrastrukture u najkracéem mogucéem vremenu.

Zapisnik o preuzimanju potpisuju oviadéeni predstavnici Koncedenta i Koncesionara.

Svaka Ugovorna strana snosi svoj dio trodkova u vezi sa finansiranjem komisije za
preuzzmanje

18.3.3. Funkcionalnost i normalna radna osposobljenost

Koncesionar = dufan predati Koncedentu objekte infrastrukture koji su predmet
preuzimanja. u stamu koie nije gore od stanja na datum potpisivanja ovog Ugovora.

Stanje infrasrukture luke na datum potpisivanja ovog Ugovora bice dato u Prilogu 4 |

Kuq ocjene stanja uzima se radnl viek | pogordanja koja su posledica redovnog
koris¢enja za vrijeme trajania koncesionog odnosa

18.3.4. Predaja stvari
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18.3.4.1. Preuzimanje stvari od strane Koncedenta

Preuzimanje stvari od strane Koncedenta poéinje sledeceg dana nakon potpisivanja
zapisnika o preuzimanju i izyréava se u najkracem mogucem roku.

Ako okolnosti, koje se po ovom Ugovoru smatraju za visu silu sustinski otezavaju
izvodenje preuzimanja, preuzimanje se pocinje obavijati odmah kada prestanu te
okolnosti. Posledice tog kasnjenja u preuzimanju requlifu se odredbama 0vOg
Ugovora kojim je odredena visa sila.

Preuzimanje stvari se vrsi na nadin da svaka Ugovorna strana prije pocetka
preuzimanja imenuje ovlagéeno lice za potpis zapisnika 0 preuzimanju.

Objekti se smatraju preuzetim, kada ovlagéeni predstavnici ugovornih strana potpisu
zapisnik o preuzimanju.

Ako izmedu oviascenih lica nije postignuta saglasnost u dijelu stanja stvari, svako od
oviaséenih lica moze prilikom potpisivanja zapisnika 0 preuzimanju navesti svoje
primjedbe u odnosu na kvalitet i koliCinu.

Obaveza Koncesionara da Koncedentu preda infrastrukturu luke zajedno sa svim
sastavnim djelovima i dodacima smatra se ispunjena, kada je zapisnik o preuzimanju
u cjelosti potpisan. .

18.3.4.2. Posebna odredba o odgovornosti za Stetu kod preuzimanja

Kod preuzimanja objekata ugovorne strane su duZne postupati sa paznjom dobrog
orivrednika | truditi se da se preuzimanje obavi &to prije i na nacin koji ne ometa
=ventualno obavljanje djelatnosti i druge funkcije objekata

Svaka od Ugovornih strana je odgovorna za &tetu koja nastane njihovom krivicom
zbog neodgovarajuceg postupanja pri preuzimanju.

18.3.4.3. Rad luke

Ugovorne strane su obavezne izvr&iti preuzimanje na nacin koji u najmanjoj mogucoj
mjeri ometa rad luks

18.3.4.4. Prenos dokumentacije i tehnologije
Koncesionar ¢e predati Koncedentu nakon prestanka koncesionog odnosa svu

tehniéku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na odrzavanje i koriscenje lucke
infrastrukture i suprastrukture.

18.3.4.5. Zakljuéenje ugovora o osiguranju i prenos prava iz ugovora ©
osiguranju




Svi ugovori o osiguranju, koje za vrijeme trajanja ovog Ugovora zakljucuje
Koncesionar, moraju biti zakljuéeni za takav period osiguranja, koji periodiéno
(godisnji ili viSegodisnji ugovori) traje jos najmanje tri mjeseca nakon prestanka ovog
Ugovora sa istekom vremena za koji je zakljucen.

Koncesionar je u obavezi da ugovore o osiguranju zaklju¢i na nacin da je, nakon
prestanka koncesionog ugovora, mogué njihov prenos na Koncedenta.

Koncesionar je duzan kopije svih ugovora o osiguranju u roku od 30 dana od njihovog
zakljucenja uruciti Koncedentu, a u roku od 30 dana nakan prestanka Ugovora
omoguciti prenos svih ugovora o osiguranju na koncedenta.

19. PRENOS OSTALIH PRAVA | OBAVEZA

Prestankom koncesije Koncedent ¢e preuzeti sva koncesiona prava | obaveze u
skladu sa ovim Ugovorom.

Ako Koncesionar za vrijeme trajanja ovog Ugovora sa trec¢im licem zakljuéi ugovor o
sticanju tehnickih ili peslovnih znanja i iskustava (know - how) koja se odnose na

odrzavanje | koris¢enje lucke infrastrukture i suprastrukture, duzan je Koncedentu
omoguciti da koristi na taj nacin dobijeni know-how i nakon prestanka ovog Ugovora.

19.1. Troskovi prenosa

Ako dode do prestanka koncesije iz razloga koji se mogu pripisati Koncesionaru,
Koncesionar snosi sve troskove prenosa prava.

U svim ostalim slucajevima troSkove snosi Koncedent.

20. REGISTRACIJA KONCESIONOG UGOVORA

20.1. Opste odredbe

Oval LW:! xoncesi) se registruje u Registru ugovora o koncesiji koji vodi Komisija
Za koncesge | u Regsiru koncesija u lukama koji vodi organ uprave nadlezan za
upravijange ukarms

Sve promjene u vz =3 zakjudenim koncesionim ugovorom registruju se u registru
Ugovora o konces®, po Sronoloskom redu.

Regista:r u kome ge regssirovan ova) Ugover o koncesiji sadrzi podatke o: nazivu
koncesionara, nazivu koncedenta predmetu koncesije, datumu zaklju¢enja ugovora

0 koncesiji i viemenu fraana koncesis
21. ZAVRSNE ODREDBE




21.1. Tumacenje ugovora

Kod tumaéenja Ugovora treba uzeti u obzir zajednicki cilj ugovarnih strana iznacenje
izraza u vrijeme zaklju¢enja Ugovora.

Prestanak vaZenja jednog dijela ovog Ugovora ne utiCe na vaZenje ostalih djelova,
osim ako se radi o takvom dijelu Ugovora, ¢ije nevaZenje ima za posledicu da nije
postignut zajednicki cilj Ugovora.

21.2. RjeSavanje sporova

Ugovorme strane ée se truditi da sve eventualne sporove rijeSe sporazumno, sa
konstruktivnim dogovaranjem, polazeci od nacela savjesnosti | postenja.

U sluéaju spora, koji bi nastao u vezi sa sprovodenjem Ugovora o koncesiji, svaka od
ugovornih strana ¢e pisano obavijestiti drugu u roku od 15 (petnaest) dana od dana
nastanka spora.

Obavjestenje mora sadrZati opis prirode i posledica spora, opis kréenja koje je
prouzrokovalo spor i ako je to moguce Stetu koja je mozda vec nastala il se ocekuje
da moZe nastati.

21.2.1. Pregovori

Ugovorne strane ce se truditi da svaki spor rijeSe pregoverima, na osnovu nacela
savjesnosti | postenja.

Ako pregovori ne dovedu do razrieSenja spora ili da bilo koja od Ugovornih strana

opshrura pregovore. svaka Ugovorna strana moze predlagati podnoSenje spora
arb#ra® odnosno sudu.

21.2.2. Nadleznost

Ako ne dode do sporazumnog rjeSenja spora, za rjesavanje svih sporova, Koji
proizilaze iz ovog Ugovors i su u vezi s2 njim, nadlezan je Privredni sud Crne Gore,

21.3. Obavjestenja

Za potrebe operativnog sprovedenja ovog Ugovora, Koncedenta zastupa direktor
organa uprave nadleznog za upravljanje lukama, a Koncesionara lzvrSni direktor.

Koncesionar je duzan, ako ovim Ugovorom ili propisom nije drugadije odredeno,
lzvieStavati | slati ostala pismena | obavjeStenja namijenjena Koncedentu preko
25
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nadleznog organg Koncedenta.

21.4. Rokovi

Odgovor na obavjestenje le blagovremen ako je poslat Preporuéenom posilijkom
poslednjeqg dana roka.

21.5. Izmjene j dopune Ugovora
Izmjene | dopune ovog Ugovora yrse Se aneksima, na nacin i y postupky
predvidenom za njegovo zakljuéenje j istj se prilazu uz ovaj Ugovor i gine njegov
sastavni dio.

Aneksij ovog Ugovora PO svom redosledy Zakljuéivanja Oznacavaju se arapskim
brojem.

Inicijativu za izmjene | dopune ovog Ugovora moze dati svaka Ugovorna strana

Ugovorna strana koja je primila Pisanu inicijativy Za izmjenu | dopunu ovog Ugovora
duzna je da se y roku od 90 fdevedeset} dana izjasnij o PredloZenoj inicijativi

21.6. Primjerci Ugovora

Ovgy Ugover Stupa na Snagu danom Potpisivanja od obje Ugavorne strane.

KONCEDENT. KOHCESIENAH.

VLADA CRNE GORE “"LUKA KOTOR" AD KOTOR
Ministar S2obracae Im;tva. Predsjednik Odbora direktora,
Osman : dr Branko Ivanovié
i/ "’?‘—- ~rvan o ‘Z‘Q—'—v—\n—w\
¥ ‘.,.’r 'S 3 . —_—

r.
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R Knezevit Verica sa eluzbenim sjedistem U Kotoru, Ul Tabaéina bb '|
4 sy mi Viada Crne Gore Ministarstvo saobracaja i pomorstva koju |
ministar saobrataja - | pomorstva Nurkovic Osman JMBG |

2068272025, 3 PO osnovu Odluke © dodjeli prvenstven®

aobracaju = Kotor koje zastupa predsjednik Odbora direktora dr

ko JMBG 5840343230039, 2 PO osnovu Odluke koju je donijela '|
akcionara “Luka Kotor" AD Kotor broj 0101-383 od 13.03.201 9.godine '.I
ncesionara Y mojo) pnsutnastq pnznan potpise na pisment kao svoe — |
ro pwenswano: koncesiji 23 privredno koriscenje trgovacke Luke Kotor |

en u Kotord dana 25.03.2018. godine.

govo
Kljué

ongsiot2d pismena Nurkovic Dsmana utyrdila sam uvidom u licnu kartu I|I
4045274, zd2'3 od strane FL Rozaje, dana 16.04.2009. godine. $3 rokom |
04.2019 godine, @ identitet \vanovic Branka utvrdila sam Uvidom U \
broj: 069148749, \zclata od sirane FL Kotor, dana 22.10.2008. godine S& '.

|

nja d 22.10.2048. goding. |

|

'ul gtranke SuU potpise priznall kao eyoie na b (sest) istovietin pr‘imiaraha jsprave i ist e |
'| ispisan mehaniSxkm sredstvom. '\
|

'|| Potpisi N3 pismeny Su istiniti |
|

' i ) 3 . |
| U skiagu sa & B4. Zakond o notanma, notar ne odgovara Za sadrzinu ovjerens |
| isprave '|
I |
Naknada Z2 rad | naknada troskova notara ppratunata je prema notarskoj rarifi, a na \

wara U lznosu od 30,00€ '

\5_!1ed6=: ~adin po tanmom proju. @ naknada Z2 rad no 00%, |
naknaca 0o rarifnom Broju 22 U iZnosu od 1,00€) PDV od 21% U iznosu od 6.51€ 310 |
upno iznosi 37.51€ HI
' |
|ovPbr: 78912019 |
U Kotorw: 25.03.2019. god '.
| |
O =" ! NOTAR 5
| - CaRA - _Knaievif. Verica III
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PODACI O PROJEKTANTU (IZVOD IZ
CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA)



IZVOD 1Z CENTRALNOGTREGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA | CARINA

Registarski broj 5 - 0504830 / 008 Datum registracije: 14.11.2008.
PIB: 02737990 Datum promjene podataka: 03.08.2021.

DRUSTVO ZA PROMET I INZENJERSKE USLUGE "GEOTECHNICS,PROJECTS &
CONSULTING" D.O.O. - PODGORICA

Broj vaZece registracije: /008

Skraceni naziv: GEOTECHNICS,PROJECTS & CONSULTING

Telefon: +38220611858

eMail: gpcmne@gmail.com

Web adresa:

Datum zakljucivanja ugovora: 14.11.2008.

Datum donosenja Statuta: 14.11.2008. Datum promjene Statuta: 26.07.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: PRVE PROLETERSKE BROGADE BR. 5 PODGORICA
Adresa za prijem sluZbene poste: PRVE PROLETERSKE BROGADE BR. 5 PODGORICA
Adresa sjedista: PRVE PROLETERSKE BROGADE BR. 5 PODGORICA
Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novcani Euro, nenovcani Euro )

OSNIVACI:
IVAN SEVALJEVIC 007972192 SRBIA
Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: KOSTOLACKA 60/18 BEOGRAD SRBIJA
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LICA U DRUSTVU:

IVAN SEVALIEVIC 007972192 SRBUA

Adresa: KOSTOLACKA 60/18 BEOGRAD SRBIJA
Uloga:  Ovlaséeni zastupnik

Ovlaséenja u prometu: Neograniceno ( )
Ovlaiéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

IVAN SEVALJEVIC 007972192 SRBIJA

Adresa: KOSTOLACKA 60/18 BEOGRAD SRBIJA
Uloga:  lzvrSni direktor

Ovlaséenja u prometu: Neograniceno ( )
Ovladéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 07.06.2022 godine u 11:13h Nacelnica

T

Sanja Bojani¢
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DOKAZ O OSIGURANJU OD
PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI
PROJEKTANTA (POLISA)



! ! OBNOVA | ZAMENA POLISE:
S v POL-00140371

OSIGURANIJE

Tip obnove: Obnova

Broj ponude: PON-001186/22

POLISA - RACUN POL-00165899

Zastupnik: DZogovié¢ Almir, 80-131
Ugovarac ;
Naziv DRUSTVO ZA PROMET | INZENJERSKE MB 02737990
USLUGE "GEOTECHNICS,PROJECTS
Adresa PRVE PROLETERSKE BRIGADE 5, 81000 |Telefon 0038268445470
PODGORICA_GRAD, Crna Gora
Trajanje: Godisnje osiguranje
Period osig_uranja 19.01.2022 (24:00) - 19.01.2023 (24:00) |Pgriod obraéuna | 19.01.2022 - 19.01.2023

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odstetne zahtjeve
naruéioca usluga ili tre¢ih lica, ukljuéujuéi i direktne finansijske gubitke/$tete, koji su posljedica struéne
greske osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvodaéa radova izdatu od strane Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-2754/2, pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehni¢ke)
dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.
Vrsta projektovanja:niskogradnja,visokokogradnja.

Planirani godisnji prihod:250000

Vrsta osiguranja; | Osiguranje od projektantske odgovornosti Iéifr'a: 1310
Osiguranik
Naziv DRUSTVO ZA PROMET | INZENJERSKE MB 02737990
USLUGE "GEOTECHNICS PROJECTS
Adresa PRVE PROLETERSKE BRIGADE 5, 81000 |Telefon 0038268445470
PODGORICA_GRAD, Crna Gora

Suma osiguranja

Uloga Naéin ugovaranja Iznos
Jedinstvena suma osiguranja Na sumu osiguranja 100.000,00
Fransiza
Fransiza Odbitna fransiza iznosi 10% od priznate $tete ali najmanje 500 EUR
Obraéun za predmet
Premija 405,00
Popust za nemanje $teta u poslednje tri godine -40,50
Komercijalni popust 10% -36,45
Popust za jednokratno placanje premije -32,81
Ukupna premija bez poreza 295,24
Porez na premiju 26,57

POLISA: POL-00165899

; o e : 19.01.2022
Akcionarsko druftve Sava esiguranje. Adresa sjediita: ul. Svetlane Kane Radevic br.l. BIO0O Podgorica, Crna Gars; E-mail: |n1‘0t;\isava.ccprﬁé':"%‘%ﬁ'&ewwwgavg,c%.
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro radun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61 Strana

PDV: 30/31.04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670
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SAVA

OSIGURANJE

Ukupna premija sa porezom 321,81

Osiguravajuce pokrice vaZi za podruéje Crne Gore
Osiguranje je zaklju€eno bez garantnog roka

Osiguranje je zaklju¢eno u skladu sa Op3tim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-
ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Polisa se smatra ratunom. Oslobodeni placanja PDV-a po ¢lanu 27. zakona o PDV-u. Osigurava& zadrzava pravo ispravke ragunske ili
neke druge greske uéinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravaéa iz ugovora o osiguranju poéinje po isteku 24-og &asa dana koji
je u ugovoru o osiguranju naveden kao pocetak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og ¢asa dana kada je Ugovaraé osiguranja uplatio
ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og éasa onog dana koji je u ugovoru oznaéen kao istek
osiguranja.

Na medusobne odnose ugovaraga osiguranja/osiguranika i osiguravaéa koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su
odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovara¢ osiguranja potvrduje da je primio Uslove zakljuenog osiguranja.

Osiguranje je zakljuéeno u skladu sa Klauzulom za iskljuenje odgovornosti u slu¢aju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021.
godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovaraé osiguranja je duzan da plati premiju u cjelosti prilikom zakljuenja ugovora o osiguranju.

Ukupna isplata odSteta za sve osigurane sluéajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godi$nji agregat)

UKUPAN OBRACUN

Ukupna premija bez poreza 295,24
Porez na premiju 26,57
Ukupna premija sa porezom 321,81
Naé&in plaéanja | U cjelosti

Sve medusobne nesporazume stranke ¢e rjeSavati mirnim putem, a u slugaju spora ugovaraju nadleZnost suda u Podgorici.
Na ugovor o osiguranju primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore.
Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu $tete, osiguravac ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj

polisi odbije od iznosa obracunate Stete.
: ol NI M@*ié )
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; M%ﬁ:}, Udovarac osiguranja:
2 T2z (pus I‘ime i prezime)

Poslovnica Bijelo Polje, BIJELO POLJE_GRAD,

POLISA: POL-00165899

2 Datu ampe: 19.01.2022 14
Akcionarsko drustvo Sava osiguranje. Adresa sjedista: ul, Svetlane Kane Radevic br.l. 81000 Podgorica, Crna Gora;  E-mail: ir-fo(G}sava.cc.mc‘E: %‘:sﬁg www,sava.co.ﬁ;j;
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro racun: Nib banka 530-12245.41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61 Strana Zo
PDWV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS req. br. 40004670




LICENCA PROJEKTANTA
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOIJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR |
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2754/2

Podgorica, 10.05.2018, godine

»GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING« d.o.o0.

| Proleterske 5
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se riesenje, broj i datum gornji.

Dostavljeno:
-Naslovu;
-ala.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 269 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2754/2

Podgorica, 10.05.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rie$avajuéi Po zahtjevu »GEOTECHNICS, PROJECTS
& CONSULTING« d.o.0. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvodaéa radova, na
osnovu Clana 135 st. 12 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne
Gore " br. 64/17) i &lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore " br.
56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. IZDAJE SE »GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING« d.o.0. Podgorica,
LICENCA projektanta i izvoda&a radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-2754/1 od 08.05.2018.godine, »GEOTECHNICS, PROJECTS &
CONSULTING« d.o.o0. Podgorica, obratio se ovom ministarstvu  za izdavanje licence
projektanta i izvodaca radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvuy sledece dokaze:

- Rjesenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-697/2 od
05.05.2018.godine, kojim je Sevaljevi¢ Ivanu, diplomiranom inZenjeru gradevinarstva,
odsjek za puteve | Zeljeznice, iz Kotora, izdata licenca oviaséenog inzenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnike dokumentacije i gradenja objekta:

- Ugovor o radu zakljuten izmedu »GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING«
d.o.o. Podgorica i Ivana Sevaljeviéa, kojim je u &l.1 imenovani zasnovao radni odnos na
neodredeno vrijeme podev od 01.09.2012. godine;

- lzvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano
privredno drustvo, registarski broj: 5-0504830/006 od 14.11.2008.godine.

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlugilo kao u
dispozitivu ovog riesenja, a ovo iz sledeéih razloga:

Naime, ¢lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni
list Crne Gore" broj 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje tehnigku
dokumentaciju (projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat (izvoda& radova),
duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije dijela tehnigke
dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovlaséeni inZenjer moze da
bude fizicko lice koje obavija poslove izrade tehnitke dokumentacije odnosno gradenje ili
izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog
ovlas¢enog inZenjera Po rsti projekta, koji izraduje | to: arhitektonski, gradevinski,
elektrotehniéki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.
Stavom 2 istog é&lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog
Clana, projektant, odnosno izvodag radova moze da obezbijedi na osnovu zaklju¢enog ugovora

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269: (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera za odredenu vrstu
projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 tacka 3 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (»Sluzbeni list Crne Gore* broj 79/17), utvrdene su vrste licenci,
a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodacéa radova, koja se izdaje privrednom drustvu za
obavrjarge djelatnosti izrade tehnigke dokumentacije i gradenje objekta.

lanom 5 stav 1 ta&. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaéa radova, provjerava: da i podnosilac zahtjeva u radnom odnosu
ima zaposlenog ovlaséenog inzenjera i licencu ovlas¢enog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina.

Rjesavaju¢i po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari steklj uslovi za primjenu &l. 122 stay 1
i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stay 1taé. 1i¢él. 4
Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rjesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog
suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269: (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



SPISAK ODGOVORNIH INZVENJgRA ZA
POJEDINE DJELOVE TEHNICKE
DOKUMENTACIJE (OBRAZAC 2)



OBRAZAC 2

PODACI O OVLASCENIM INZENJERIMA

NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT? GLAVNI INZENJER2
"Geotechnics Projects & Consulting” Ivan Sevaljevi¢,
IDEJNO RJESENJE MARINE d.o.o., I proleterske br. 5, 81000, diplinz.grad.
KOTOR ZA DIO AKVATORIJUMA Podgorica, Fax: +382 20 611 858 UP1107/7-697/2
PARK SLOBODE e-mail: gpcmne@gmail.com
DJELOVI TEHNICKE DOKUMENTACIJE
PROJEKAT3 PROJEKTANT# ODGOVORNI INZENJERS

KNJIGA 0. OPSTA
DOKUMENTACIJA

"Geotechnics Projects & Consulting”
d.o.0. Podgorica
UP1 107/7 -2754/2

Ivan Sevaljevi¢,
dipl.inZ.grad.
UPI 107/7-697/2

KNJIGA 1. IDEJNO RJESENJE

"Geotechnics Projects & Consulting’
d.o.o. Podgorica
UP1 107/7 -2754/2

Jelena Lazi¢, dipl.inz.arh.
UPI 107/7-E1%42

!'Naziv privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehni¢ku dokumentaciju, broj licence,

adresa, telefon, e-mail
2 Ime i prezime glavnog inZenjera,

3Dio tehni¢ki dokumentacije (arhitektonski, gradevinski, elektrotehnicki ili masinski projekat)
4 Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehni¢ki dokumentacije, broj

licence, adresa, telefon, e-mail

5Ime i prezime odgovornog inZenjera dijela tehni¢ki dokumentacije



LICENCA GLAVNOG INZVE!VJERA I LICENCE
ODGOVORNIH INZENJERA



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR |
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-697/2

Podgorica, 05.05.2018. godine

SEVALJEVIC IVAN

Dobrota 2
KOTOR

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rje$enje, broj i datum gorniji.

OVLASCENO,/SLUZBENO LICE

/ Natasa Pavi'éef;’:/-

Dostavljeno: Nt Do
-Naslovu;
-a/a.

IV Proleterske brigade broj 18, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 279 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me




MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7—- 697/2

Podgorica, 05.05.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, rie$avajuéi po zahtjevu SEVALJEVIC IVANA,
diplomiranog inZenjera gradevinarstva, odsjek za puteve i Zeljeznice, iz Kotora, za
izdavanje licence za ovlaséenog inZenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 1 i 2 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17) i Clana 46
stav 1 Zakona o upravnom postupku (“SluZbeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE

1. IZDAJE SE SEVALJEVIC IVANU, diplomiranom inZenjeru gradevinarstva, odsjek
za puteve i Zeljeznice, iz Kotora, LICENCA ovlaséenog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI107/7-697/1 od 21.02.2018.godine, SEVALJEVIC IVAN, diplomirani
inZenjer gradevinarstva, odsjek za puteve i Zeljeznice iz Kotora,,obratio se ovom
ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehniCke dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeée dokaze:

Diplomu o steCenom visokom obrazovanju, izdatu od strane Univerziteta u Beogradu,
Gradevinski fakultet u Beogradu, odsjek za puteve i Zeljeznice, broj: 6777 od
07.04.2005.godine; Potvrdu o radnom iskustvu i opisu radnih poslova za imenovanog,
izdata od strane Instituta za puteve, br. 20-638 od 18.09.2012.godine i
19.10.2015.godine; Potvrdu o radnom iskustvu i opisu radnih poslova za imenovanog,
izdata od strane » Graditelj » D.O.0.Pancevo, br. 17-15 od 15.04.2015.godine; Potvrdu
o radnom iskustvu i opisu radnih poslova za imenovanog, izdata od strane » Put Dizajn«
Agencija za inZenjerske djelatnosti i tehnitko savjetovanje, br. 07-15 od
15.04.2015.godine; Potvrde o radnom iskustvu i opisu radnih poslova za imenovanog,
izdate od strane » Geo Mehanika » D.O.0.Beograd, br. 17-01/1 od 12.01.2017.godine i
br. 17-01/2 od 12.01.2017.godine; Potvrde o radnom iskustvu i opisu radnih poslova za
imenovanog, izdate od strane » GPS » D.O.0.Podgorica, br. 17-01/01 od
13.01.2017.godine i br. 17-01/2 od 12.01.2017.godine; Potvrda o radnom iskustvu i opisu
radnih poslova za imenovanog, izdata od strane » Tri Omega InZenjenjering »
D.0.0.Beograd od 12.01.2017.godine; RjeSenje InZenjerske Komore Crne Gore, broj:




01-1202/12 od 30.10.2015.godine, kojim je Sevaljevi¢ Ivanu, diplomiranom inZenjeru
gradevinarstva izdata licenca odgovornog projektanta za izradu gradevinskih projekata
za tunele, kao djelova tehnicke dokumentacije; RjeSenje Inzenjerske Komore Crne Gore,
broj: 01-490/2 od 24.04.2015.godine, kojim je Sevaljevi¢ Ivanu, diplomiranom inZenjeru
gradevinarstva izdata licenca odgovornog inZenjera za rukovodenje izvodenjem
gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova na objektima saobracaja; Rjesenje
Inzenjerske Komore Crne Gore, broj: 66/6 od 28.04.2017.godine, kojim je Sevaljevi¢
lvanu, diplomiranom inZenjeru gradevinarstva izdata licenca odgovornog inZenjera za
rukovodenje izvodenjem gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova na mostovima;
Rjesenje InZenjerske Komore Crne Gore, broj: 65/3 od 30.01.2017.godine, kojim je
Sevaljevi¢ Ivanu, diplomiranom inZenjeru gradevinarstva izdata licenca odgovornog
inzenjera za rukovodenje izvodenjem gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova na
tunelima; Rjesenje Inzenjerske Komore Crne Gore, broj: 01-65/4 od 28.04.2017.godine,
kojim je Sevaljevi¢ Ivanu, diplomiranom inzenjeru gradevinarstva izdata licenca
odgovornog projektanta za izradu gradevinskih projekata za mostove; ovjerenu
fotokopiju radne knjizice i ovjerenu fotokopiju li¢ne karte.

Uvidom u sluzbenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po
sluzbenoj duznosti utvrdilo da se imenovana ne nalazi u kaznenoj evidenciji.

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odluéilo kao
u dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovla&éeni inzenjer moZe da bude
fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje
objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom
VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stru¢nim
poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tagka 1 Pravilnika o naéinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nadinu vodenja registara licenci ( ,, Sluzbeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovla§¢éenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav1 ta¢. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlaséenog inzenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanije tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije
i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan za krivi¢no djelo za
koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog ¢lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
¢lana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vaZili do donoSenja ovog propisa, radno iskustvo
moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.




Glanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

Rjesavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi €l 3 stav 1
ta&. 1 i &l. 4 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja
registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog riesenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog riedenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLASCENO SLUZBENO LICE

/" NataSa Pavicevié




CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR |
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UP1 107/7-414/2

Podgorica, 23.05.2018. godine

JELENA LAZIC

Mimoza 1

BUDVA
U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se riesenje, broj i datum gorniji.

-‘--NbeL\UZB O LICE
‘._" 2\
'._Pg#rovié

Dostavljeno:
-Naslovu;
-ala.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 269 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-414/2

Podgorica, 23.05.2018. godine

Ministarstvo odrzZivog razvoja i turizma, rieSavajuci po zahtjevu Jelene Lazi¢, dipl.inZ.arhitekture
- master, iz Budve, za izdavanje licence za ovlaséenog inZzenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 112
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 64/17) i ¢lana
46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE

1. |1ZDAJE SE JELENI LAZIC, dipl.inZ.arhitekture - master, iz Budve, LICENCA ovlas¢enog
inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br. UPI 107/7-414/1 od 08.02.2018.godine, Jelena Lazi¢, dipl.inz.arhitekture - master, iz
Budve, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaSéenog inZenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledece dokaze:

- Liéna karta (ovjerena fotokopija);

- Diploma Fakulteta tehnic¢kih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, br. 012-M-226/A od
27.01.2009. godine (ovjerena fotokopija);

- Rje3enje Ministarstva prosvjete kojim se Jeleni Bunjevacki priznaje Diploma o steCenom
visokom obrazovanju i struénom nazivu Diplomirani inZenjer arhitekture — mastre, UPI
br. 636-461/2018-2 od 10.04.2018. godine (ovjerena fotokopija);

- Rjesenje InZzenjerske komore Crne Gore kojim se Jeleni N. Lazi¢ izdaje licenca za izradu
projekata arhitekture objekata, projekata unutrasnje arhitekture, projekata unutrasnjih
instalacija, vodovoda i kanalizacije i projekata uredenja terena, br.01-583/3 od
22.07.2013. godine;

- Rjesenje InZenjerske komore Crne Gore kojim se Jeleni N. Lazi¢ izdaje licenca za
odgovornog planera, br. 01-583/4 od 22.07.2013. godine;

- Radna knijizica (ovjerena fotokopija);

- Uvjerenje Ministarstva pravde da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti
za imenovanu.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtijev pa je odlucilo kao u
dispozitivu ovog riesenja, a ovo iz sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluzbeni
list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlaséeni inZenjer moze da bude fiziCko lice koje
obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje objekta, odgovarajuce struke,
sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



najmanje tri godine radnog iskustva na stru¢nim poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije i
gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tagka 1 Pravilnika o naéinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( ,Sluzbeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste licenci,
a izmedu ostalih i licenca ovlaSéenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav 1 taé. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlas¢enog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva
posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija,
odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1
podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog
iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenju objekta sa visokim
obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da i je
podnosilac zahtjeva osudivan za krivicno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj
duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tagka
3 ovog ¢lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke dokumentacije na
gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju objekta. Stavom 4 istog
Clana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog ¢&lana, fizickom licu koje posjeduje
licencu za izradu tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekata, izdatu po propisima koji su vazili
do donosenja ovog propisa, radno iskustvo moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju
koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizitko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

Rjesavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu &l. 123 stav 1 i
135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1 tac. 1 ¢&l. 4
Pravilnika o na€inu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja registara licenci.

Saglasno izloZzenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog riesenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog

suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLASQENO SLU28E)J6 LICE

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me
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URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA

JAVNO PREDUZECE ZA TP @ MD

UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM

CRNE GORE JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLIANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0209-1834/2-Up
Budva, 05.05.2022. godine

JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
- BUDVA na osnovu &lana 1 Uredbe o izmjeni uredbe o povjeravanju poslova iz
nadle nosti Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Javnom preduzecu za
upravljanje morskim dobrom i Javnom preduzecu nacionalni parkovi Crne Gore
(Sluzbeni list CG, br. 87/18 od 31.12.2018.g., 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od
04.12.2020.g), lzmjena i dopuna Programa priviemenih objekata u zoni morskog
dobra za period 2019-2023 br: 01-40/142 od 29.06.2020.god. Izmjena i dopuna
Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023 br:
0820-332/22-1778/11 od 27.04.2022.god, Atlasa Crnogorskih plaza i kupalista
za period od 2019-2023.g., a u vezi sa ¢lanom 116, 117 i 74 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2018, 082/20 od
06.08.2020), Pravilnikom o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradenje
priviemenih objekata, uredaja i opreme (Sluzbeni list CG, br. 043/18) i Clana 7.
Zakona o morskom dobru (Sluzbeni list RCG, br. 14/92), izdaje:

| za izradu tehni¢ke dokumentacije

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za postavljanje priviemenog montaznog demontaznog objekata —plutajuci
privremeni objekat - platforma za pristajanje i privez plovila — lokacija ozbnacena
br. 11.16 u opstini Kotor predvideni Programom privremenih objekata u zoni
morskog dobra u opstini Kotor za period 2019. - 2023. god.

PODNOSILAC ZAHTJEVA-KORISNIK: I ,,LUKA KOTOR" AD KOTOR

PLANIRANO STANJE

Namjena parcele odnosno lokacije i povrsine

Platforma za pristajanje i privez plovila
L=48m x 2.5m

Montazno-demontazni tipski fabricki elementi. Plutanje se obezbjeduje
betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprjeCavanja pomjeranja
pontona postavljaju se unakrsne zatege sa optezivacima u vodi.
Standardni pontom tipa ,,heavy duty* ili tip ,,heavy duty special®. Potrebno
je dobiti saglasnost Lucke kapetanije




e
¥

Pravila parcelacije

priviemeni montaZno demontaZni objekat plutajuéi privremeni objekat — Ponton
— lokacija oznacena br. 11.16 predvida se u akvatorij ispred kat. parcele 4/1
K.O. Kotor, opstina Kotor | .

'USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE

ZASTICENE OKOLINE

Imajuéi u vidu da za predmetna zasticena prirodna dobra u zoni morskog dobra
nije izvrSena revizija statusa, niti je izraden Plan upravljanja u skladu sa
smjernicama iz PPPPNMD, planiranje objekata priviemenog karaktera i
organizacija kupali$ta u zasti¢enim podrucjima prirode kao i njihovo kori§éenje vrsi
se u skladu sa opétim uslovima za zastitu zasti¢enih prirodnih dobara koji su dati
u Clanu 39 Zakona o zastiti prirode, i to: " Zastiéena podruéja mogu se koristiti u
skladu sa studijom zastite odnosno prostornim planom posebne namjene, planom
upravljanja zasti¢enog podrucja i na osnovu dozvola u skladu sa ovim zakonom..
Zabranjeno je koriscenje zasti¢enih prirodnih dobara na na&in koji prouzrokuje:
ostecenje zemljista i gubitak njegove prirodne plodnosti; ostecenje povrsinskih ili
podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i geomorfologkih vrijednosti; oste¢enje
morskih zasticenih podrucja; osiromasenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka,
zivotinja i gljiva; smanjenje bioloske i predione raznovrsnosti; zagadivanje ili
ugroZavanje podzemnih i povrsinskih voda." Na samom zasticenom prirodnom
dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja,
eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog
remodeliranja pjes¢ane plaze. Izuzetak predstavljaju intervencije izgradnje rampi
za pristup lica sa invaliditetom na planom definisanim lokacijama.

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je postovati sljedeée
preporuke EPCG:

*TehniCka preporuka za prikljucke potroSaéa na niskonaponsku mrezu TP-2 (1
dopunjeno izdanje)

*Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

*Uputstvo i tehnicki uslovi za izbor i ugradnju ograni¢avaéa strujnog opterecenja
*Tehnicka preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS - EPCG
10/0.4 Kv

7.2

Ostali infrastrukturni uslovi

TehniCke uslove priklju¢enja na infrastrukturu investitor pribavlja od organa
za tehnicke uslove, za svaki privremeni objekat pojedinaéno;

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije postovati Pravilnik o nadinu izrade,
razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije (SI. list CG, br.23/14, 32/15 i
75/15).

Tehnicku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o nadinu obrauna
povrSine i zapremine objekata (“ Sl. List CG”, br. 47/13).

POTREBA IZRADE URBANISTICKOG RJESENJA

Potrebno je uraditi Idejno rjeSenje privremeni montazno demontazni objekat

—plutajuceg privremenog objekata a nakon dobijanja saglasnosti Glavnog
radskog arhitekte i revidovani glavni projekat.




14.

POTREBA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG]
ARHITEKTE

U skladu sa ¢&lanom 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,
neophodno je pribaviti Saglasnost na spoljni izgled privremenog objekta od strane
Glavnog gradskog arhitekte

15.

- U skladu sa ¢lanom br. 40 Zakona o zastiti prirode (sl.list Crne Gore 54/16)
potrebno je od Agencije za zastitu prirode i Zivotne sredine pribaviti
Dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zasticenom podrugju.
- Za sve privremene objekte na podruéju Bokokotorskog zaliva, neophodno
je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zastitu kulturnih dobara kao
i sprovesti proceduru u skladu sa ¢lanom 18a - pojedinaé&na procjena uticaja
na bastinu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastitj prrodnog i
kulturno - istorijskog podrucja Kotora (odlugivanje o potrebiizrade Procjene
uticaja na Bastinu HIA)

16.

NAPOMENA: Nakon izrade dokumentacije tra?ene UTU potrebno je JPMD
dostaviti REVIDOVANI GLAVNI PROJEKAT (na CD-u u zastienoj verziji),
original ili ovjerenu kopiju Saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte i (za objekte
gdie je to traZeno) Dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u
zasticenom podrugju izdatu od strane Agencije za zastitu prirode i ¥ivotne sredine
kao i Saglasnost Uprave za zastitu kulturnih dobara za sve priviemene objekte
na podrucju Bokokotorskog zaliva i Saglasnost Lucke kapetanije Kotor

-Shodno ¢lanu 117. Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata, korisnik je
duzan da 15 dana prije postavijanja priviemenog objekta, dostavi prijavu sa svom
tehnickom dokumentacijom i Saglasnostima, Dozvolama trazenim UTu
nadleZznom inspekcijskom organu lokalne uprave.

17.

DOSTAVLJENO:
- Podnosiocu zahtjeva
- nadleznom inspekcijskom organu lokalne uprave.
- U spise predmeta
- ala

18.

OBRABIVACI URBANISTIEKO-

TEHNICKIH USLOVA: S'efen%b{iéevié d-i-:_s\.

RUKOVODILAC SLUZBE ZA

S m————
UREDENJE | IZGRADNJU: Vukasin Mijatovi¢ d.i.a.

19.

M.P. potpis - Z

—

{f..

20.

PRILOZ|

- Grafiéki prilog iz planskog dokumenta '
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URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA

JAVNO PREDUZECE ZA I @ MD

UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM

CRNE GORE JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLIANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0207-2615/6-Up
Budva, 26.08.2020. godine

JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
- BUDVA na osnovu &ana 1 Uredbe o izmjeni uredbe o povjeravanju poslova iz
nadle’nosti Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Javnom preduzecu za
upravljanje morskim dobrom i Javnom preduzeéu nacionaini parkovi Crne Gore
(Sluzbeni list CG, br. 87/18 od 31.12.2018.g.), lzmjena i dopuna Programa
priviemenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023 br: 01-40/142
od 29.06.2020.god., Atlasa Cmogorskih plaZa i kupaliSta za period od 2019-
2023.g., a u vezi sa &lanom 116, 117 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (SluZbeni list CG, br. 064/17), Pravilnikom o bliZim uslovima za
postavljanje odnosno gradenje privremenih objekata, uredaja i opreme (Sluzbeni
list CG, br. 043/18) i &lana 7. Zakona o morskom dobru (Sluzbeni list RCG, br.
14/92), izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za izradu tehni¢ke dokumentacije

za postavljanje priviemenog montaZznog demontaZnog objekata -plutajuci
priviemeni objekat - Ponton — lokacija ozbnadena br. 11.4 u op3tini Kotor
predvideni Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opétini Kotor
za period 2019. - 2023. god.

PODNOSILAC ZAHTJEVA-KORISNIK: | ,,LUKA KOTOR“ AD KOTOR

PLANIRANO STANJE

Namjena parcele odnosno lokacije i povr§ine

Platforma za pristajanje i privez plovila

2kom (12 m x 3 m)
Ukupna duzina pontona 24 m

MontaZno-demontazni tipski fabri¢ki elementi. Plutanje se obezbjeduje
betonom ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprje€avanja pomjeranja
pontona postavljaju se unakrsne zatege sa optezivatima u vodi.
Standardni pontom tipa ,heavy duty” ili tip ,heavy duty special“. Potrebno
je dobiti saglasnost Lucke kapetanije
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Pravila parcelacije

privremeni montaZno demontazni objekat plutajuéi privremeni objekat — Ponton
- lokacija ozbnacena br. 11.4 predvida se u akvatorij ispred kat. parcele 1 K.O.
Kotor, opstina Kotor.

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

Imajuéi u vidu da za predmetna zastiéena prirodna dobra u zoni morskog dobra
nije izvrSena revizija statusa, niti je izraden Plan upravijanja u skladu sa
smjernicama iz PPPPNMD, planiranje objekata priviemenog karaktera i
organizacija kupalita u zasti¢enim podrugjima prirode kao i njihovo kori§éenje vrsi
se u skladu sa op3tim uslovima za zastitu zasti¢enih prirodnih dobara koji su dati
u €lanu 39 Zakona o zaétiti prirode, i to: " Zastiéena podru&ja mogu se Kkoristiti u
skladu sa studijom zastite odnosno prostornim planom posebne namjene, planom
upravijanja zasticenog podruéja i na osnovu.dozvola u skladu sa ovim zakonom..
Zabranjeno je kori§¢enje zastiéenih prirodnih dobara na nagin koji prouzrokuije:
ostecenje zemljiSta i gubitak njegove prirodne plodnosti; osteéenje povrSinskih ili
podzemnih geoloskih, hidrogeoloskih i geomorfoloskih vrijednosti; osteéenje
morskih zasti¢enih podrudja; osiromasenje prirodnog fonda divijih vrsta biljaka,
Zivotinja i gljiva; smanjenje bioloske i predione raznovrsnosti; zagadivanje ili
ugrozavanje podzemnih i povrSinskih voda." Na samom zastiéenom prirodnom
dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja,
eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog
remodeliranja pjeS¢ane plaze. lzuzetak predstavijaju intervencije izgradnje rampi
za pristup lica sa invaliditetom na planom definisanim lokacijama.

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

Uslovi prikljuenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Prilikom izrade tehnitke dokumentacije potrebno je postovati sljedeée
preporuke EPCG:

*TehniCka preporuka za priklju¢ke potro§aca na niskonaponsku mrezu TP-2 (lI
dopunjeno izdanje)

*Tehni¢ka preporuka — Tipizacija mjemnih mjesta

*Uputstvo i tehnicCki uslovi za izbor i ugradnju ograni&avaca strujnog optere¢enja
*TehniCka preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS —EPCG
10/0.4 Kv

12

Ostali infrastrukturni uslovi

Tehniéke uslove prikljuéenja na infrastrukturu investitor pribavlja od organa
za tehniCke uslove, za svaki privremeni objekat pojedinaéno;

Prilikom izrade tehnitke dokumentacije po&tovati Pravilnik o naéinu izrade,
razmjeri i bliZzoj sadrZini tehnicke dokumentacije (SI. list CG, br.23/14, 32/15 i
75/15).

Tehni¢ku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o nag&inu obraduna
povrSine i zapremine objekata (“ SI. List CG”, br. 47/13).

POTREBA IZRADE URBANISTICKOG RJESENJA

Potrebno je uraditi Idejno rjeSenje privremeni montaZno demontaZni objekat
-plutajuceg privremenog objekata a nakon dobijanja saglasnosti Glavnog
gradskog arhitekte i revidovani glavni projekat.




T

POTREBA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG

14. | ARHITEKTE

Glavnog gradskog arhitekte

U skladu sa &anom 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,
neophodno je pribaviti Saglasnost na spoljni izgled priviemenog objekta od strane

uticaja na Bastinu HIA)

- U skladu sa &lanom br., 40 Zakona o zastiti prirode (sl.list Crne Gore 54/1 6)

- Za sve privremene objekte na podruéju Bokokotorskog zaliva, neophodno
15. | je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zastitu kulturnih dobara kao
i sprovesti procedury u skladu sa &lanom 18a — pojedina&na procjena uticaja
na bastinu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti prrodnog
kulturno - istorijskog podruéja Kotora (odl u€ivanje o potrebi izrade Procjene

NAPOMENA: Nakon izrade dokumentacije trazene UTU potrebno je JPMD
dostaviti REVIDOVAN] GLAVNI PROJEKAT (na CD-u u zasticenoj verziji),
original ili ovjerenu kopiju Saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte i (za objekte
16. | gdje je to traZzeno) Dozvolu za obavijanje radnji, aktivnosti i djelatnosti y
Zasticenom podrudju izdatu od strane Agencije za zastitu prirode Zivotne sredine
kao i Saglasnost Uprave za zastitu kulturnih dobara za sve priviemene objekte

na podrugju Bokokotorskog zaliva i Saglasnost Lu&ke kapetanije Kotor

DOSTAVLJENO:
- Podnosiocu zahtjeva
17. - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje
- U spise predmeta
- ala
18. | SAVJETNIK DIREKTORA Sreten Vukievic d.i.a,
- e
M.P.
19.
20. | PRILOZI
- Graficki prilog iz planskog dokumenta
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& . * Crna Gora Adresa: Palata Drago 336 Stari Grad,

=2 d Uprava za zastitu kulturnih dobara 85330 Kotor, Crna Gora
'r: Podrucna jEdil‘liG Kotor. . -y tel: +38232 325833
o/ JR e At
; ‘. ') 'd-mail: spomenici@t-com.me
Broj: UP/I-05-216/2022-3, | ity clo6-F / f/j._ i 16.03. 2022 godine
e 24 O3 TRL |

Uprava za zaétitu kulturnih dobara postupajuéi po zahtjevu “Luka Kotor" ad UP/I-05-
216/2022-1 od 02.03.2022 godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za postavijanje
priviemenog objekta — ponton, na lokaciji oznaZenoj brojem 11.4 u opétini Kotor,
predvidenoj Programom priviemenih objekata u zoni Morskog dobra u opétini Kotor za
period od 2019-2023 godine, saglasno &lanu 102 stav 2 i &l. 101 stav 2 Zakona o zastiti
kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), te &l. 18 i &l. 46 stav
2 Zakona o upravnom postupku (,Sllist Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17),
donosi

RJESENJE
o konzervatorskim uslovima za potrebe za postavijanja priviemenog objekta -
ponton, na lokaciji oznaéenoj brojem 11.4 u opétini Kotor, predvidenoj
Programom privremenih objekata u zoni Morskog dobra u op&tini Kotor za period
od 2019-2023 godine

1. Postavijanje otvorene povrsine u funkiji priviemenog objekta — ponton (platforma
za pristajanje i privez vozila, 2kom (12m x 3m), duZine 24 m, montaZno
demontazni tipski fabricki elementi) na lokaciji oznaenoj brojem 11.4 u opétini
Kotor, planirati sa montaZno demontaZnim konstrukcijama na postojecem terenu,
tako da uklanjanje istih nece ostaviti promjene u okviru zatedenog stanja na terenu;

2. Sve planirane intervencije predvidjeti tako da se uklope u zatetene ambijentalne i
pejzaZne vrijednosti predmetne lokacije.

Sadrzaj Konzervatorskog projekta je potrebno uskladiti sa Pravilnikom o blizem sadrZaju
konzervatorskog projekta za sprovodenje konzervatorskih mjera na kultumom dobru
("Sl.list Crne Gore" br. 61/18), koji je na osnovu &lana 103 stav 9 Zakona o zastiti kulturnih
dobara, donijelo Ministarstvo kulture.

Projekat uraden u skladu sa ovim uslovima, te izraden od strane javne ustanove koju
osniva Viada (&lan 122 Zakona o zastiti kulturnih dobara, "Sl.list Cme Gore" br. 49/10,
40/11, 44/17, 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovarajuéu konzervatorsku licencu (€lan
106 Zakona o zaétiti kulturnih dobara, "SL.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19),



potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za za$titu kulturnih dobara, a
shodno Elanu 103 stav 7 Zakona o zastiti kulturnih dobara,

Takode, &lanom 101 stav 2 Zakona o zaétiti kulturnih dobara propisuje se, da ako je za
sprovodenje konzervatorskih mjera na nepokretnom kulturnom dobru potrebna prijava
gradenja, odnosno gradevinska dozvola primjenjuju se i propisi o planiranju prostora i
izgradniji objekata.

ObrazloZenje

Uprava za zastitu kulturnih dobara postupajuci po zahtjevu “Luka Kotor” ad UP/I-05-
216/2022-1 od 02.03.2022 godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za postavijanje
priviemenih objekata — ponton, na lokaciji oznagenoj brojem 11.4 u opstini Kotor,
predvidenoj Programom privremenih objekata u zoni Morskog dobra u opétini Kotor za
period od 2019-2023 godine, konstatuje sljedece:

Za postavljanje priviemenih objekata — ponton na lokaciji oznagenoj brojem 11.4 u opétini
Kotor, Javno preduzeée za upravijanje morskim dobrom Crne Gore je dana 26.08.2020.
godine izdalo Urbanisti&ko-tehnitke uslove br. 0207-261 5/6-Up;

Prostor na kojem se planira postavijanje priviemenih objekata — ponton (platforma za
pristajanje i privez vozila. 2kom (12m x 3m), duZine 24 m, montaZno demontaZni tipski
fabri¢ki elementi) na lokaciji oznatenoj brojem 11.4 u opstini Kotor predvida se u
akvatoriju ispred kp 1 KO Kotor I, opétina Kotor i predstavija integralni dio Prirodnog i
kulturno - istorijskog podrugja Kotora;

Ova Uprava je dala pozitivno misljenje na Izmjene | dopune Programa privremenih
objekata u zoni morskog dobra za period od 2019-2023. godine br. 05-104/2019-2 od
27.12.2018. godine;

Shodno gore navedenim urbanistitko — tehnitkim uslovima za izradu tehnitke
dokumentacije za postavijanje otvorene povrsine u funkciji priviemenog objekta —
plutaju¢i priviemeni ponton (platforma za pristajanje i privez vozila, 2kom (12m x 3m),
duZine 24 m, montaZno demontazni tipski fabriéki elementi) na lokaciji oznagenoj brojem
11.4 u opétini Kotor, u skladu sa Programom privremenih objekata u zoni Morskog dobra
za period od 2019-2023. godine, nakon izrade dokumentacije potrebno je JPMD dostaviti
revidovani Glavni projekat.

Sadrzaj Konzervatorskog projekta je preciziran Pravilnikom o bliZzem sadrZaju
konzervatorskog projekta za sprovodenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru
("Sl.list Crne Gore" br. 61/18).

Projekat uraden u skladu sa ovim uslovima, te izraden od strane javne ustanove koju
osniva Vlada (¢lan 122 Zakona o zastiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gorg" br. 49/10,
40/11, 44/17, 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovarajuéu konzervatorsku licencu (Clan
108 Zakona o zaétiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br, 49/1 0, 40/11, 44/17, 18/19),



potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zastitu kulturnih dobara, a
shodno ¢lanu 103 stav 7 Zakona o zastiti kulturnih dobara.

Shodno izlozenom, rijeSeno je kao u izreci.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog riedenja ima se pravo Zalbe Ministarstvu
prosvijete, nauke, kulture i sporta, u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se
preko ove Uprave.

Obradivac:
= |vana Kralj, dipl.pravnica

Dostaviti:
= podnosiocu zahtjeva;
= |\ spise.
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"LUKA KOTOR" AD
Park Slobode 1, 85330 Kotor, Crma Gora ﬂ

tel: ++382 32 301 332; fax: +4+382 32 325 208 sertifikovana prema
www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me 1SO 9001 i SO 14001
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8
Dokumentacija kvaliteta | LKO 01 | Izdanje 1/14 | Dopuna Strana
Broj: 0306- {57 3
Datum: 02.06.2022.god.
PROJEKTNI ZADATAK

1. Investitor: ,Luka Kotor* AD Kotor

Izrada idejnog i glavnog projekta za marinski dio "Luka Kotor" AD Kotor

Qvim projektnim zadatkom je predvidena izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju 11 faze
marinskog dijela “Luka Kotor” AD Kotor.

[nstitucionalni okvir “Luka Kotor” AD Kotor je kompanija ¢ija je osnovna djelatnost pruzanje
usluga na kruznim putovanjima brodovima i jahtama. Potpisanim koncesionim ugovorom “Luka
Kotor” AD Kotor i Vlade Crne Gore od 75.03.2019.godine natem drudtvu je dodijeljeno
upravljanje koncesionim podru¢jem na period od 12 godina. U skladu sa preuzetim obavezama iz
koncesionog ugovora a koja se odnose na potrebe investicionog ulaganja Odbor direktora “Luka
Kotor” AD Kotor je u okviru usvojenog Poslovnog plana za 2022. godinu predvidio izgradnju 11
faze marinskog dijela u luci Kotor.

Opis zadatka U skladu sa osnovnim smjernicama prjektnim zadatkom se definiSe izrada idejnog
rjeSenja i glavnog projekta marisnkog dijela luke Kotor. Lokacija predvidena za izgradnju
pretstavlja akvatorijum ispred gradske pijace i Centra za kulturu Kotor, lokacija 13 (13.1, 13.2,
13.3, 13.4). Idejnim rjeSenjem predvidjeti ugradnju jednog segmenta valobranskog pontona na
postojecem valobranu kao i tri nova gata u zadtiéenom basenu marine u skladu sa postojecim
planom privremenih objekata JPMD. Valobranski segmenti moraju biti usidreni Seaflex
elementima dok se betonski segmenti gatova trebaju sidriti klasiénim sidrenim linijama, lancima i
betonskim sidrenim blokovima.

Projektna dokumentacija Zadatkom je predvidena izrada: - 1dejnog rjeSenja produZenja valobrana
i postavljanja betonskih valobrana u marinskom dijelu luke Kotor - Glavnog projekta koji sadrzi:
- Arhitektonski projekat - Konzervatorski projekat - Projekat sidrenja pontonskih gatova - Projekat
jake i slabe struje - Projekat vodovoda - Projekat protiv poZarne zastite (elaborate) - Elaborat
zaitite Zivotne sredine Zakonska regulativa Navedenu projektnu dokumentaciju neophodno je
uraditi u skladu sa svim vareéim zakonima, standardima, normativima i pravilnicima koji se
primjenjuju u Crnoj Gori.




Prilozi: Plan privremenih objekata JPMD Sektor 16, UTU, Konzervatosrki uslovi, Tehni&ki
pregled ICMOS-a, Ugovor 0 prvenstvenoj koncesiji za privredno Kkoridéenje trgovatke luke Kotor,
Geodetski elaborat.

Izrada idejnog i glavnog projekta za dio akvatorijuma Park Slobode

Ovim projektnim zadatkom je predvidena izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju
pontonskih gatova u dijelu akvatorijuma Park Slobode.

Institucionalni okvir «[uka Kotor” AD Kotor je kompanija gija je osnovna djelatnost pruZanje
usluga na kruznim putovanjima brodovima i jahtama. Potpisanim koncesionim ugovorom “Luka
Kotor” AD Kotor i Viade Crne Gore od 25.03.2019.godine naSem drustvu je dodijeljeno
upravljanje koncesionim podrugjem na period od 12 godina. Opis zadatka u skladu sa osnovnim

smjernicama prjektnim zadatkom se definise .srada idejnog rjesenja i glavnog projekta pontonskih
gatova u dijelu akvatorijuma Park Slobode.

Lokacija predvidena za izgradnju pretstavlja akvatorijum ispred parka Slobode, lokacija 11 (11.4,
11.16). Idejnim rjedenjem predvidjeti dva nova gata u skladu sa postojecim planom privremenih
objekata JPMD. Betonski segmenti gatova S€ sidre klasi¢nim sidrenim linijama, lancima 1
betonskim sidrenim blokovima. Projektna dokumentacija Zadatkom je predvidena izrada: -
Idejnog rjedenja Za postavljanje betonskih pontonskih gatova dijelu akvatorijuma Parka Slobode
- Glavnog projekta koji sadrzi: - Arhitektonski projekat - Konzervatorski projekat - Projekat
sidrenja pontonskih gatova - Projekat jake i slabe struje - Projekat vodovoda - Projekat protiv
pozarne zadtite (elaborate) - Elaborat zaStite Zivotne sredine Zakonska regulativa Navedenu
projektnu dokumentaciju neophodno je uraditi u skladu sa svim vazeéim zakonima, standardima,
normativima i pravilnicima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prilozi Plan privremenih objekata JPMD Sektor 16, UTU, Konzervatosrki uslovi, Tehnicki pregled
JCMOS-a, Ugovor © prvenstvenoj koncesiji za privredno koridéenje trgovacke luke Kotor,
Geodetski elaborat.
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INVESTITOR? "LUKA KOTOR" A.D. Kotor

OBJEKAT? IDEJNO RJESENJE MARINE KOTOR ZA DIO
AKVATORIJUMA PARK SLOBODE

LOKACIJA3 Dio akvatorijuma Park Slobode: lokacija 11

(11.41i 11.16), Opstina Kotor

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE*

IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANT® "GEOTECHNICS PROJECTS &
CONSULTING" d.o.o Podgorica
ODGOVORNO LICE® Ivan Sevaljevi¢, dipl.inz.grad.

GLAVNI INZENJER?

Ivan Sevaljevi¢, dipl.inz.grad.
Br. Licence UPI 107/7-697/2

1 Naziv/ime investitora
2 Naziv projektovanog objekta
3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisticka parcela

41dejno rjesSenje, idejni projekat, glavni projekat odnostno projekat izvedenog stanja (ako je u pitanju naslovna strana

cjelokupne tehnicke dokumentacije)

6 Naziv privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehnicku dokumentaciju
7 Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu, odnosno ime i prezime preduzetnika

8 Ime i prezime glavnog inZenjera
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DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE#

KNJIGA 1 - IDEJNO RJESENJE

PROJEKTANTS> "GEOTECHNICS PROJECTS &
CONSULTING" d.o.o Podgorica
ODGOVORNO LICE® Ivan Sevaljevi¢, dipl.inz.grad.

ODGOVORNI INZENJER?

Jelena Lazi¢, dipl.inZ.arh.
Br. Licence UPI 107 /7-E342

SARADNICI NA PROJEKTU®

Marija Kustudi¢, BSc.grad.

1 Naziv/ime investitora
2 Naziv projektovanog objekta
3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela

41dejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat odnostno projekat izvedenog stanja (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehnicke

dokumentacije)

6 Naziv privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehni¢ku dokumentaciju
7 Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu, odnosno ime i prezime preduzetnika

8 Ime i prezime glavnog inZenjera
91me i prezime saradnika na projektu
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1. Tehnicki opis projektovanog objekta
sa procjenom investicije
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IDEJNO RJESENJE ZA DIO AKVATORIJUMA PARK SLOBODE

TEHNICKI IZVJESTA]

Idejnim rjeSenjem tretirana je izgradnja pontonskih gatova u dijelu akvatorijuma Park Slobode.

Lokacije predvidena za izgradnju su:

- Dio akvatorijuma Park Slobode: lokacija 11 (11.4111.16)

Dio akvatorijuma Park Slobode

11.4

Izvod iz plana privremenih dbjekata - lokacija 11
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Idejnim rjeSenjem predvidaju se dva nova pontonska gata od 25 i 50m u skladu sa postoje¢im
planom privremenih objekata Javnog preduzeza za upravljanje morskim doborm.

Sastav gatova:
- GAT A je sacinjen od 4 pontona pojedina¢ne duzine 12,5 m,
- GAT B je sacinjen od 2 pontona pojedinacne duzine 12,5 m.

Predviden je privez plovila u klasi¢ni mediteranski ¢etverovez; na pontonima ¢e se u procesu
izrade montirati po dvije bitve od livenog aluminijuma po brodu, a po pramcu ¢e se osigurati dvije
sidrene linije, u skladu sa projektom sidrenih elemanata.

Za sve brodove na vezu potrebno je osigurati priklju¢ak za struju i vodu, u skladu sa
predvidenim veli¢inama. Na servisnim ormari¢ima za svaki prikljuak osigurati ¢e se mjerila
potrosnje radi naplate klijentima.

Pristup na gatove osigurati ¢e se preko mostica sa ogradom od nerdajuceg Celika i gaziStem
od tvrdog africkog drveta. Svaki mosti¢ ¢e imati ogradena vrata sa elektronskom bravom, kako bi se
omogucio pristup na gatove iskljucivo klijentima i ovla§¢enim osobama.

Idejnim rjeSenjem predvida se sveukupno 44 komercijalnih vezova za jahte do 10m u
zasti¢enom dijelu marine.
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PROCJENA INVESTICIJE:

Pontonski valobranski elementi 100.000€
Pontonski elementi za gatove 100.000€
Bitve 20.000€
Prilazni mostovi 20.000€
Sidrenje valobrana i pontona 140.000€
Sidreni sustav plovila 140.000€
Instalacije elektro i vodoopskrbne mreze 100.000€
Transport 80.000€
UKUPNO: 700.000 €

Konacni troskovi moguci su tek po izradi projekta sidrenog sklopa (nacina sidrenja), gdje ¢e
gdje ¢e biti definisane kolicine i veliCine potrebne opreme.

U Podgorici,
Jun 2022. godine Odgovorni Projektant:

Jelena Lazi¢, dipl.inZ.arh.
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2. Prikaz postojeceg stanja
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I Proleterske br.5, 81000 Podgorica
Fax: +382.20.611.858

e-mail: gpcmne@gmail.com
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Objekat: Lokacija:

IDEJNO RJESENJE MARINE KOTOR ZA DIO
AKVATORIJUMA PARK SLOBODE

Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
Marija Kustudi¢, BSc grad. 1/2

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Dio akvatorijuma Park Slobode: lokacija 11 (11.4 i 11.16), Ops$tina Kotor
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"LUKA KOTOR" A.D.

Lokacija:

f}?\llllggllgjslﬁ\l} IIXEPIXI}:EISNLEO}](BOOEOER ZADIO Dio akvatorijuma Park Slobode: lokacija 11 (11.4 i 11.16), Ops$tina Kotor

Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. _ IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

Jelena Lazi¢, dipl. inZ. arh. IDEJNO RJESENJE

Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
Marija Kustudi¢, BSc grad. Prikaz postojeceg stanja 2. 2/2

Datum revizije i M.P.

Objekat:

Datum izrade i M.P.




3. Pregledna situacija
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KATEGORIJA PLOVILA:| DUZINA (m): | $IRINA (m): | BR. PLOVILA

do10 33 44

PONTON TIP: DUZINA | SIRINA [ VISINA | i
(m) m | (m

[::] 1242 24 0,85 6

PROJEKTANT: INVESTITOR:

"Geotechnics Projects & Consulting” a.c.. \\

"LUKA KOTOR" A.D.

I Proleterske br.5, 81000 Podgorica
Fax: +382.20.611.858

e-mail: gpcmne@gmail.com
Web:gpcmne.me

Objekat: Lokacija:
IDE]NO R]EgEN]E MARINE KOTOR Marinski dio “Luka Kotor” AD Kotor: lokac1]a 13 [131, 132, 13.3i 134)
Dio akvatorijuma Park Slobode: lokacija 11 (11.4 i 11.16), Opstina Kotor

Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ grad. IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Jelena Lazi¢, dipl. inZ. arh. IDEJNO RJESENJE 1:1000

Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:

Marija Kustudi¢, BSc grad. Pregledna karta - lokacija 11 3. 1/1

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.




4. Situacioni plan
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KATEGORIJA PLOVILA:| DUZINA (m): | SIRINA (m): | BR. PLOVILA|
do10 33 4
PONTON TIP: DUZINA | SIRINA | VISINA komada

_ 1242 24 0,85
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Vrsta tehnicke dokumentacije:
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Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Jelena Lazi¢, dipl. inZ. arh. IDEJNO RJESENJE 1:1000
Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
Marija Kustudi¢, BSc grad. Osnova - lokacije 11.4111.16 4. 1/3

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.
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Ivan Sevaljevié, dipl. inZ. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
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Jelena Lazi¢, dipl. inZ. arh. IDEJNO RJESENJE 1:1000
Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
Marija Kustudi¢, BSc grad. Osnova - lokacije 11.16 4. 2/3

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.
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5. 3D vizualizacija sa prikazom
postojeceg okruzenja
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L Objekat:
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Lokacija:

Dio akvatorijuma Park Slobode: lokacija 11 (11.4 i 11.16), OpStina Kotor

. Glavni inZenjer:

| Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad.

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
..:ﬁ Jelena Lazi¢, dipl. inZ. arh. IDEJNO RJESENJE
L
g Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
Marija Kustudié, BSc grad. 3D prikaz marine c 1/4

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.
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IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
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Lokacija:

Dio akvatorijuma Park Slobode: lokacija 11 (11.4 i 11.16), OpStina Kotor
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g -8 o CRE2 0
g _= | Glavni inZenjer:
A

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

" Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
b, Ll Jelena Lazi¢, dipl. inZ. arh. IDEJNO RJESENJE
- S Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
4 Marija Kustudié, BSc grad. 3D prikaz marine 5 3/4
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Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.
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